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Processo n2 50600.005264/2023-63
1. OBJETO

1.1. Contratagao, por meio de Pregdo, de empresa ou consorcio de empresas para execucao dos servicos de disponibilizacao,
instalacdo, operacao e manutencao de equipamentos eletronicos de controle de tradfego nas rodovias federais sob circunscricdo do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT nos Estados do Acre, Ceara, Goids, Maranhdo, Minas Gerais, Pernambuco,
Piaui, Rondénia, Santa Catarina e no Distrito Federal.

2. OBJETIVO

2.1. Com a presente contratacao este Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT tem o objetivo de mitigar os
impactos sociais e econdmicos negativos ao pais decorrente dos sinistros de transito, por meio da garantia da continuidade da seguranca
dos usudarios das rodovias sob jurisdicdo do DNIT.

2.2. Somado a isso, o Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), instituido pela Lei n? 9.503 de 23 de setembro de 1997, estabelece como
uma das principais atribuicées inerentes ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - fiscalizar, autuar, aplicar as
penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas a infracdes de transito e, dentre eles por excesso de velocidade e de peso,
dimensdes e entre outros.

3. CONDICOES E DEFINICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

3.1. O DNIT, no ambito de suas atribuicdes para fiscalizar, programar, coordenar e orientar as atividades de controle de trafego
nas rodovias federais, conforme competéncias estabelecidas no artigo 21 do Cddigo de Transito Brasileiro - CTB, instituido pela Lei n®
9.503, de 23 de setembro de 1997, utilizard as seguintes definicdes para exercer o controle viario:

3.2. CONTROLADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (CEV): medidor de velocidade metrolégico do tipo fixo, com dispositivo
registrador de imagem, destinado a fiscalizar o limite maximo regulamentado para a via ou trecho, por meio de dispositivo de sinalizacdo
estabelecido pelo CONTRAN ou, na sua auséncia, pelos limites definidos no artigo 61 da Lei n? 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Cédigo de Transito Brasileiro - CTB, bem como funcionalidades ndo metroldgicas aplicaveis ao local de instalagao.

3.3. REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (REV): medidor de velocidade metrolégico, do tipo fixo, com dispositivo registrador de
imagem, display de velocidade, destinado a fiscalizar a redugao pontual de velocidade em trechos considerados criticos, cujo limite é
diferenciado do limite maximo regulamentado para a via ou trecho em um ponto especifico indicado por meio de dispositivo de
sinalizagdo estabelecido pelo CONTRAN, bem como funcionalidades ndo metroldgicas aplicaveis ao local de instalagao.

3.4. CONTROLADOR ELETRONICO MISTO (CEM): equipamento do tipo CEV com funcionalidade metrolégica de fiscalizagdo do
excesso de velocidade, conforme definido na legislacdo, acrescido das funcionalidades nao metroldgicas de avanco de sinal vermelho do
semaforo e parada sobre a faixa de pedestres na mudanga de sinal luminoso, bem como das funcionalidades ndo metrolégicas aplicaveis
ao local de instalacao.

3.5. CONTROLADOR ELETRONICO COMPOSTO (CEC): equipamento do tipo CEV com funcionalidade metrolégica de fiscalizacio do
excesso de velocidade, conforme definido na legislagdo, acrescido da funcionalidade de registro de peso.

3.6. FAIXA MONITORADA: Faixa de rolamento da secdo de trafego, na qual é exercida a fiscalizacdo por algum dos mecanismos de
controle eletrénico descritos neste capitulo (CEV, REV, CEM ou CEC, ou Sinalizagdo Semaférica).

3.7. NA: Notificagdo de Autuacdo, conforme a Resolugdo n? 918/2022 do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN ou suas
sucedaneas.

3.8. NP: Notificacao de Penalidade, conforme a Resolucdo n? 918/2022 do CONTRAN ou suas sucedaneas.

3.9. CRIPTOGRAFIA: técnica de cifrar os dados, de forma que sé podem ser acessados através de conhecimento da chave de
seguranca, impedindo 0 acesso por pessoas nao autorizadas.

3.10. PIXEL: cada ponto (unidade) de uma imagem digital € chamado de pixel.

3.11. OCR: abreviatura, em inglés, de Optical Character Recognition - Reconhecimento Otico de Caracteres - no caso, caracteres de
placas de veiculos, também definido como LAP - Leitura Automatica de Placas.

3.12. SIOR - Sistema Integrado de Operagdes Rodoviarias - Sistema do DNIT em ambiente web que receberd todos os dados
coletados pelos equipamentos, conforme protocolo de comunicacao.

3.13. INFORMACOES ESSENCIAIS

a) O objeto da contratacdo pretendida abrange 07 unidades federativas, conforme lotes descritos na alinea “h” deste item;

b)Rodovias contempladas no objeto: Todas as rodovias federais referente as Unidades Federativas apresentadas no
Quadro 01 deste Termo de Referéncia, administradas pelo DNIT;

c) Regime de Execucgao: Empreitada por preco unitério;
d)Tipo de licitagao: Menor preco, por lote;

e)Modo de Disputa: Aberto e fechado. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances devera ser de
0,2%, incidindo tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta com
base nos orcamentos referenciais de cada lote, conforme Anexo X deste certame;

f) Prazo da contratacao: O contrato terd vigéncia de 60 (sessenta) meses, a contar dadata de sua assinatura,
devendo o DNIT expedir a ordem de inicio dos servicos apés a assinatura do contrato, com eficacia a partir de sua
publicacdo no Didrio Oficial da Unido, de acordo com artigo 106 da Lei n? 14.133/2021- O prazo de execugao deste contrato
é de 57 (cinquenta e sete) meses, contados a partir da data da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser expedida apds a
assinatura do contrato, cujas etapas observardo o cronograma fixado neste Termo de Referéncia. Poderd haver prorrogacao
do prazo previsto conforme o art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

g)Grupo: Divisdo em lotes, como o Programa Nacional de Controle Eletronico de Velocidade - PNCV - contempla grande
extensdo da malha rodoviaria federal, faz-se necessario o loteamento dos trechos a fim de que seja garantida a
possibilidade da execugao dos trabalhos simultaneamente, bem como garantir melhor fiscalizacdo por parte deste DNIT;

h) Este Edital estd divido em 07 (sete) lotes conforme detalhado nos Anexos | e Il. Caso queira, uma mesma licitante podera
formular propostas para todos os lotes; porém, na fase de abertura das propostas serdo somados todos os atestados
apresentados para verificagcdo da capacidade operacional da licitante que, se inferior em correspondéncia aos quantitativos
totais dos lotes de interesse, caberd ao DNIT definir quais lotes serdo contratados tendo em vista os critérios de maior
vantajosidade para a administragdo, cujo quantitativos somados nao extrapolem os declarados em seus atestados,
observada a regra do somatoério de atestados concomitantes;

i) O objeto do presente processo licitatério ndo objetiva a contratacao de bens e servigos de informatica e automacao, ndo



sendo, portanto, passivel a aplicagdo do disposto no artigo 52 do Decreto n? 7.174, de 12 de maio de 2010;

j) A modalidade adotada neste certame, Pregdo, é justificada pelo objeto ndo contemplar servico de complexidade
tecnoldgica, mas tratar-se de contratacdo de bens e servicos comuns de engenharia, de amplo conhecimento no mercado,
existindo diversas empresas que prestam os servicos que compdem o objeto dessa licitacdo com padrdo usual de execugdo;

k) Permite participacdao de Consodrcios: Serd admitida a participacdo de consércios, contendo no maximo 03 (trés)
empresas, desde que sejam atendidas as condigOes previstas no artigo 15 da Lei n® 14.133/2021, com o objetivo de facilitar
a composicao de uma equipe técnica com conhecimento/capacidade comprovado para atender os requisitos do Edital;

I) Empresas que vierem a ser CONTRATADAS para executar os servicos relativos a este Edital estardo impedidas de atuar
diretamente ou indiretamente nos servicos técnicos de apoio ao processamento de infragbes de transito, ocasionados por
contratacdes futuras junto ao DNIT, no ambito deste Programa;

m) Permite Subcontratacao: Sim, a subcontratacdo é permitida até o limite estabelecidode até 25% do valor do contrato,
restrito aos itens de contrato de sinalizacdo rodoviaria, obras civis e energizacdo dos equipamentos, em regime de
responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA. Caberd a
CONTRATADA informar a subcontratacao ao DNIT, definindo seu escopo e apresentando a respectiva documentacdo
comprobatéria, que deverd ser autorizada pelo DNIT, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas nos termos do
contrato. Nessa condigdo, toda a responsabilidade pelo cumprimento contratualpermanece da CONTRATADA, inclusive por
qualquer vicio em respeito as legislacdes trabalhistas e previdenciarias.

n)Tendo em vista a peculiaridade do objeto desta Contratagao, fica facultada a Comissao ou autoridade superior, na fase de
julgamento de propostas, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo
quanto a compatibilidade técnica dos equipamentos/sistemas ofertados em relagao a especificagdo funcional constante
neste Termo de Referéncia, conforme preconizado nos artigos 42, §2° e art. 59, §2° da Lei n? 14.133/21.

0) Orcamento estimado: Conforme detalhado no Quadro O1.

Faixas Grupos Focais Grupos Focais
CATSER| Lote | UF (CEV, REV, CEC p Repetidores p Valor (R$)
Veiculares para Pedestre
e CEM)
Lote
17744 | “0.° |AC/RO 154 13 11 10 60.950.034,25
17744 nge GO/DF 411 . . . 121.136.516,33
17744 nge PE 243 ; . . 74.684.500,69
17744 nge e 321 16 10 22 100.355.155,17
17744 '-gge MG 176 - ; ; 55.261.651,68
Lote
17744 | oo CE 303 28 20 36 113.495.653,79
Lote
17744 | 0% | MA/PI 325 19 13 20 117.419.514,81
Total 1.933 76 54 88 643.303.026,72

Quadro 01 - Orcamento Estimado
p)Referéncia de Precos: SICRO e Tabela de Consultoria do DNIT, na data base de abril/2025, e pesquisa de mercado;
g)Relacdo de indices Contébeis: previstos neste Termo de Referéncia;

r) indice estabelecido para reajustamento: indice Composto - indice ponderado por subindices utilizados pelo DNIT para o
setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagao Getulio Vargas, conforme item 15. deste Termo de Referéncia;

s) Durante a execugdo contratual, poderdo ocorrer ajustes na malha referencial nos Estados que fazem parte do objeto
desta contratacdo. Caso ocorra a federalizacdo de segmentos rodoviarios, poderd haver um acréscimo na extensdo da
malha, resultando na necessidade de um aumento no quantitativo de faixas monitoradas. Alternativamente, se houver
concessdes de segmentos a iniciativa privada ou a assuncdo desses segmentos por outros entes federativos, poderé ocorrer
uma reducao na extensao da malha, resultando em decréscimo no quantitativo de faixas monitoradas.

t) Servico continuo: Sim;

u)Exigéncia da Declaracdo de disponibilidade de instalacdes, equipamentos, pessoal e conhecimento dos termos do Edital:
Sim. A empresa deverd apresentar Declaragdo de que conhece e aceita os termos do presente Edital, bem como dispde de
instalacdes, equipamentos e pessoal em quantidade suficiente para realizar os servicos objeto da contratacdo. A declaragao
deverd ser emitida conforme modelo constante do Anexo XIl deste Termo de Referéncia;

v) Visita Técnica: E facultado aos licitantes efetuarem visita técnica para conhecimento dos locais em que serdo executados
0s servicos, em especial, para identificar as condicdes de instalacdao, ndao se admitindo, posteriormente a alegacao de
desconhecimento de particularidades locais, sob qualquer pretexto. Os interessados deverdo entrar em contato com as
Superintendéncias Regionais, por meio dos contatos informados no Anexo IlI;

w)Contato do responséavel por este termo de referéncia: Coordenador de Operagdes - Vagner Ferreira de Souza -
Coordenacgao de Operagdes - COPERT, e-mail: vagner.souza@dnit.gov.br e telefone (61) 3315-4419.

4, FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

4.1. Os principais resultados almejados a serem entregues a sociedade brasileira pelo Ministério dos Transportes podem ser
resumidos na missdo, visdo e atributos de valor definidos em seu mapa estratégico, a saber:

e Missao: Proporcionar infraestrutura viaria integrada e confidvel para mobilidade segura e eficiente de pessoas e bens, com vistas ao
aumento da competitividade nacional.

e Visao: Tornar-se lider da América Latina em infraestrutura de transportes;

« Atributos de valor: Respeito a vida; Eficiéncia logistica; Exceléncia institucional; Responsabilidade Socioambiental; e Planejamento e
integracado territorial.

4.2. J& o Cédigo de Transito Brasileiro - CTB, instituido pela Lei n® 9.503 de 23 de setembro de 1997, estabelece como uma das
principais atribuicbes inerentes ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes- DNIT, fiscalizar, autuar, aplicar as
penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas a infracdes por excesso de velocidade e de peso, dimensdes e entre outros.
E define em seu artigo 21, competéncias aos érgdos e entidades executivos rodoviarios da Unido, dentre as principais, destacam-se:

“l - cumprir e fazer cumprir a legislacdo e as normas de transito, no ambito de suas atribuicdes;

1l - planejar, projetar, regulamentar e operar o transito de veiculos, de pedestres e de animais, e promover o




desenvolvimento da circulacdo e da seguranca de ciclistas;
11l - implantar, manter e operar o sistema de sinalizacéo, os dispositivos e os equipamentos de controle viario;
IV - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de transito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com os érgaos de policiamento ostensivo de transito, as respectivas diretrizes para o policiamento
ostensivo de transito; VI - executar a fiscalizagdo de transito, autuar, aplicar as penalidades de adverténcia, por escrito, e ainda as
multas e medidas administrativas cabiveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

X - implementar as medidas da Politica Nacional de Transito e do Programa Nacional de Transito;

Xl - promover e participar de projetos e programas de educagao e seguranga, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
CONTRAN;

XIl - integrar-se a outros érgédos e entidades do Sistema Nacional de Transito para fins de arrecadagdo e compensacédo de multas
impostas na area de sua competéncia, com vistas a unificagcdo do licenciamento, a simplificacdo e a celeridade das transferéncias de
veiculos e de prontuérios de condutores de uma para outra unidade da Federagéao;

XlIl - fiscalizar o nivel de emissdo de poluentes e ruido produzidos pelos veiculos automotores ou pela sua carga, de
acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio as acées especificas dos 6rgaos ambientais locais, quando
solicitado;”

(Grifo nosso)

4.3. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, érgdo executivo rodoviario, criado por meio da Lei n?
10.233/2001, no regime de Autarquia, com o objetivo definido nos artigos 80 e 82, em consonancia com as competéncias estabelecidas
no CTB:

“Art. 80. Constitui objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuagdo, a politica formulada para administragdo da
infraestrutura do Sistema Federal de Viagao, compreendendo sua operagao, manutencao, restauracdo ou reposi¢do, adequagao de
capacidade, e ampliacdo mediante construgdo de novas vias e terminais...

Art. 82. Sdo atribuicdes do DNIT, em sua esfera de atuacgao:

(...)

§ 32 E, ainda, atribuicdo do DNIT, em sua esfera de atuacdo, exercer, diretamente ou mediante convénio, as competéncias expressas
noart. 21 da Lei n? 9.503, de 1997, observado o disposto no inciso XVII do art. 24 desta Lei. (Incluido pela Lei n® 10.561, de
13.11.2002).”

4.4, Considerando as atribuigdes do DNIT relacionadas ao controle viario, planejamento, regulamentagdo, operagao, sinalizagéo e
fiscalizacdo do transito em rodovias de sua circunscricdo, criou-se, no Regimento Interno da Autarquia, a Coordenacdo-Geral de
Operacdes Rodovidrias - CGPERT, subordinada a Diretoria de Infraestrutura Rodoviéria - DIR, cujas competéncias estdo definidas no artigo
98 do Regimento citado, dentre as quais destacam-se:

“Art. 98 A Coordenacdo-Geral de Operacgdes Rodoviérias, subordinada & Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria compete:

| - coordenar as atividades relacionadas a elaboracao de projetos, a elaboragdo de atos preparatérios, a execugao dos contratos,
convénios e instrumentos congéneres relativos aos programas de operacbes rodovidrias, a educacao de transito nas rodovias
federais, a implantagdo, distribuicdo, utilizacdo e manutengdo dos equipamentos destinados a operagdo do transito e do controle
viario, a fiscalizacdo do peso dos veiculos, a fiscalizagdo da ocupacao de faixa de dominio nas rodovias federais e a emissdo de
Autorizagdes Especiais de Transito - AET, bem como dar suporte aos 6rgdos descentralizados nessas atividades;

Il -supervisionar a fiscalizacao de transito que compete ao DNIT nos termos do Cédigo de Transito Brasileiro - CTB;

Il - supervisionar os planos de rotina relativos aos planos especiais de fiscalizagao;

IV - subsidiar a Diretoria com a programagdo orgamentaria e financeira na elaboragdo do OGU e coordenar a execugdo orgamentaria
e financeira das obras e servicos das acdes afetas as operacdes rodoviarias;

(...)

VI - aprovar os termos de referéncia, o orgamento e os atos preparatdérios dos contratos de supervisdo e gerenciamento de
programas de operacgdo rodoviaria;

VII - coordenar e aprovar a elaboragdo dos atos preparatérios com vistas a confecgdo de editais nos casos solicitados pelos 6rgaos
descentralizados para serem licitados pelo DNIT Sede;

VIIl - coordenar e executar estudos, programas, projetos e agdes que visem a eliminagdo ou a redugado de acidentes nas rodovias
federais, atuando em conjunto com as areas afetas a implantagdo dos programas;

(...)

4.5. A Coordenacdo-Geral de OperacOes Rodovidrias- CGPERT, assumiu a missao de prover a mobilidade de seus usudrios por
meios de rodovias seguras, no ambito de suas atribuicdes licitou em 2009, o Programa Nacional de Controle Eletrénico de Velocidade -
PNCV, para efetuar a fiscalizacdo do excesso de velocidade e o controle de trafego nas rodovias, com o intuito de promover a educacao
no transito. Em 2016, trouxe uma nova proposta para o Programa Nacional de Controle Eletronico de Velocidade - PNCV, tornando o
programa mais eficiente do ponto de vista do funcionamento dos equipamentos, além de ampliar e melhorar o rol de servicos acessorios
do programa ao DNIT e, ao mesmo tempo, oferecer seguranca, fluidez e conforto, bem como garantir a continuidade das acdes para a
reducdo da severidade dos sinistros e do quantitativo de sinistros, e consequentemente mortes no transito.

4.6. Sobre o assunto, cabe mencionar que a CGPERT vem empregando esfor¢cos no sentido de garantir a continuidade do
programa e com planejamento adequado, dado que o programa PNCV do Edital 168/20216 iniciou sua deflagragao na data de 19 de maio
de 2016, com a publicacdo no D.O.U secao 3 pagina 127, do Edital Pregao Eletrénico n® 168/16-00. Desta forma, desde o ano de 2021,
considerando a aproximacgao do fim da vigéncia dos 18 contratos do PNCV, cujos primeiros contratos venceram no primeiro semestre de
2023, a CGPERT, iniciou-se os tramites para uma nova contratacdo, que resultou inicialmente o Edital n2 84/2023 e posteriormente, Edital
n? 519/2023.

4.7. Assim, para marcar a continuidade do PNCV, com aproximagao do encerramento do Edital Pregdo Eletronico n? 168/2016,
pensou-se, a principio, na proposta de realizar um certame com vistas a abranger, inicialmente, 08 estados, com divisao em 05 lotes, com
abrangendo os estados Ceard, Maranhdo, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Alagoas, Sergipe e Bahia, sendo que os AM; RR; PA; AP; TO;
MT; MS, e parte de MG, RJ/SP/ES, PR e RS fariam parte de outro certame referente a segunda etapa da contratacdo do PNCV. E os estados
do Acre, Rondonia, Santa Catarina, Pernambuco, Goids e o Distrito Federal, além de parte do estado de Minas Gerais, nos quais
os contratos de controle eletronico de velocidade encerram suas vigéncias apenas em 2024 e 2025, fariam parte de outro
certame referente a terceira etapa da contratagdo, para contemplar 05 lotes.

4.8. Neste contexto, no dia 09/03/2023 foi publicado no D.0O.U o Aviso de Licitagdo (SEI n©13939416) do Edital n® 084/2023-00 (SEI
n? 13939455) referente a primeira etapa da contratacdo, nos moldes supracitados. Contudo, a partir deste ato, sobrevieram os pedidos
de esclarecimentos e impugnacbes ao certame, além de auditoria da Controladoria-Geral da Unido - CGU (processo SEl
n?50600.008206/2023-91) e do Tribunal de Contas da Unido - TCU (processo SEI n250600.012389/2023-40), que contribuiram para a
decisdo desta area demandante de revogar o referido edital, especialmente, para realizacdo de nova Audiéncia Publica e revisdo do
orcamento referencial, resultando, assim, no Aviso de Revogacdo do Edital n® 084/2023, publicado no D.O.U (SEl n? 14262011) no dia
12/04/2023.

4.9. Nesse interim, ao serem sanadas as entraves enfrentadas na elaboracdo do novo certame para marcar a continuidade-do
PNCV, em 07/11/2023, baseando-se na mesma proposta a quo pensada, foi publicado no D.0.U o Aviso de Licitacdo (SEl n216120082), do
Edital n® 519/2023-00 (SEl n° 16120047), referente a primeira etapa da contratagdo, tendo nova divisao e estruturagéao, vem com a
abrangéncia de 21 estados, com divisao em 11 lotes, quais sejam, RJ; SP; ES; RS; PB; BA; CE; MA; PI; AM; RR; PA; AP; TO; MT; MS; AL; SE;
RN; PR; e parte de MG. Ressalta-se que no Pregdo Eletronico do Edital n? ¢ 519/2023-00, o qual jd possui os contratos devidamente
assinados, ressalvada a peculiaridade do lote 05.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10561.htm#art82%25C2%25A73

4.10. No entanto, quando do tramite do Edital n? 168/2016, dadas as grandes modificacdes e o vulto da contratacdo, o certame
licitatério somente concluiu-se efetivamente e, ainda assim, de forma parcial, em Maio/2018, apés 2 (dois) anos da publicacdo do pregao,
com a assinatura dos primeiros 14 (quatorze) contratos assinados em maio/2018, posteriormente, assinatura de mais 04 (quatro)
contratos, sendo: 01 (um) contrato com assinatura em junho/2018, 01 contrato assinado em agosto/2018, 01 contrato assinado
em novembro/2018 e 01 contrato assinado em fevereiro/2019. Os Ultimos lotes a serem concluidos no certame foram 06 (seis) lotes,
para os quais somente foi possivel lavrar os contratos em outubro/2019, novembro/2019 e por fim, assinatura do contrato do lote 23
em junho/2020.

4.11. Dessa forma, o objeto da contratacao aqui pretendida abrange 07 unidades federativas, conforme Quadro 01, uma vez que os
contratos do Edital n2168/2016-00 possuem periodos de vigéncias diferentes, devido as assinaturas tardias dos contratos em 2019 e
2020, tendo seus vencimentos previstos para 2024 e 2025, razdo pela qual nao foram previstos na licitagdo do Edital n® 519/2023-00.

4.12. Além das acoes e justificativas da Coordenacao-Geral de Operacdes Rodovidrias referentes a seguranca vidria, soma-se as
acOes da Organizagdo Mundial da Saude - OMS - que enquadra a inseguranga no transito como um problema de salde publica. No Brasil,
as estatisticas oficiais mostravam um expressivo nimero de mortes em sinistros de transito, impactando em reflexos negativos aos
custos econdmicos provocados, e, sobretudo, na dor, sofrimento e perda de qualidade de vida imputada as vitimas, seus familiares e a
sociedade como um todo.

4.13. Contudo, nao obstante os sinistros de transito continuarem sendo uma crise de saude global, de acordo com o ultimo
Relatério Mundial sobre a situacdo da Seguranca Viaria, publicado pela Organizacdo Mundial da Saude (OMS) em dezembro de
2023, entre 2010 e 2021 as mortes de transito diminuiram 5%, chegando a 1,19 milhdo naquele ano, de modo que, se nenhuma acao
fosse empreendida no ambito das Politicas de Transito, como por exemplo a implantacdo do PNCV, se alcancaria 2 milhdo de mortes
em 2020 (ONU, 2010).

4.14. Nesse passo, baseando-se nesses dados, a Organizacdo das Nagdes Unidas (ONU) estabeleceu o periodo de 2011 a 2020
como a Década Mundial de Acdo de Seguranca no Transito. Para tanto, foram convocados todos os paises signatarios, e o Brasil foi um
deles, para um esforco mundial, de desenvolver agdes para a reducdo de 50% de mortes em sinistros de transito em 10 anos
(DENATRAN, 2011).

4.15. Ao fim da primeira Década Mundial de Acao e Seguranca no Transito, a Organizacdo das Nacdes Unidas (ONU) aprovou em
2020 a Resolugao n? 74/299, que determina o periodo de 2021 - 2030 como a Segunda Década de Agao para a Seguranga no Transito.
Para ONU (2020), os paises membros do acordo devem promover agdes que possibilitem a reducao de mortos e feridos no transito em
pelo menos 50% até 2030.

4.16. No Brasil, o Governo Federal em conjunto com Estados e Municipios, procuram diminuir esses nimeros com a implantacdo de
politicas publicas ou intervencdes de infraestrutura, promovendo condi¢des de seguranca e mitigando os riscos para a populacao.

4.17. Verificou-se, também, a situacdo da sinistralidade nas rodovias brasileiras federai, a partir de dados de ocorréncias
fornecidos pela Policia Rodoviaria Federal - PRF, nos anos de 2011 a 2023. Nesse panorama obteve-se a quantidade de sinistros totais e
com vitimas fatais (mortes).

4.18. O Gréfico 01 apresenta, em numeros absolutos, a quantidade de sinistros registrados pelo DPRF entre os anos de 2013 até
2023.
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Grafico 01: Total de sinistros (2013 a 2023).
4.19. Nota-se na Tabela 01 que neste periodo houve uma reducdo de 63,8% do quantitativo total de sinistros registrados pelo DPRF.
Tabela 01 - Quantitativo por ano.

Ano |Quantidade de Sinistros|Variacao
2013 186.745 -
2014 169.198 -9,4%
2015 122.158 -27,8%
2016 96.362 -21,1%
2017 89.567 -7,1%
2018 69.332 -22,6%
2019 67.556 -2,6%
2020 63.576 -5,9%
2021 64.539 1,5%
2022 64.547 0,01%
2023 67.638 4,8%
Total 1.061.218 -63,8%
4.20. O Gréfico 02, a seguir, apresenta a variagao do nimero de sinistros com vitimas fatais, registrados pelo DPRF, entre os anos

de 2013 a 2023.
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Grafico 02: Sinistros com vitimas fatais - mortes (2013 a 2023).

4.21. Ainda, verifica-se que o quantitativo de sinistros com vitimas fatais nas rodovias federais, no periodo de 2013 a 2023 reduziu
33,4%, conforme Tabela 02.

Tabela 02: Variacdo da quantidade de sinistros com vitimas fatais - mortes (2013 a 2023).

Ano |Quantidade de sinistros com Vitimas Fatais (mortes) - (F) |Variacao
2013 8.426 -
2014 8.234 -2,3%
2015 6.866 -16,6%
2016 6.398 -6,8%
2017 6.248 -2,3%
2018 5.273 -15,6%
2019 5.338 1,2%
2020 5.293 -0,8%
2021 5.396 1,9%
2022 5.439 0,8%
2023 5.615 3,2%
Total 68.526 -33,4%
4.22. O Gréfico 03 indica, em nimeros absolutos, a quantidade de sinistros sem vitimas registrados pelo DPRF nos anos de 2013 a

2023 nas rodovias federais.
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Grafico 03: Total de sinistros sem vitimas (2013 a 2023).

*Nota: a partir de 2015, os registros de ocorréncia de sinistros sem vitimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuérios, por
meio da declaracao eletronica de acidente de transito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado
pessoalmente pelos policiais rodoviarios federais.

4.23. E possivel verificar através da Tabela 03 que o numero de sinistros sem vitimas nas rodovias federais, de 2013 a 2023,

reducao de 90,4%.
Tabela 03: Variacdo do nimero de sinistros sem vitimas (2013 a 2023).

Ano |Quantidade de Sinistros sem Vitimas Fatais (D) |Variacao
2013 114.052 -
2014 98.311 -13,8%
2015 58.409 -40,6%
2016 34.478 -41,0%
2017 30.683 -11,0%
2018 15.254 -50,3%
2019 11.684 -23,4%
2020 11.601 -0,7%
2021 11.689 0,8%
2022 11.508 -1,5%
2023 10.597 -4,8%
Total 408.626 -90,4%
4.24. Com o auxilio do Sistema Integrado de Operagdes Rodovidrias - SIOR, calculou-se a Unidade Padrdo de Severidade de

Sinistros - UPS - com base nos dados de sinistros do DPRF, para os anos de 2013 a 2023, conforme o Grafico 04:
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Grafico 04: UPS (2013 a 2023).
4.25. Verifica-se por meio da Tabela 04 que a UPS nas rodovias federais, de 2013 a 2023, sofreu redugao de 39,3%.
Tabela 04: Variacao da UPS (2013 a 2023).

Ano |Quantitativo |Variacao
2013 469.650 -
2014 444.872 -5,2%
2015 366.293 -17,9%
2016 331.734 -9,2%
2017 329.003 -2,0%
2018 286.609 -12,8%
2019 290.950 1,3%
2020 267.952 -7,9%
2021 272.337 1,6%
2022 273.623 0,5%
2023 275.211 4,2%
Total| 3.618.234 -39,3%
4.26. No que se refere as diferencas de renda entre os paises, a Organizagdo Mundial de Salde estima que as mortes por sinistros

de transito custam aproximadamente 2% do Produto Interno Bruto (PIB) dos paises de renda alta, e 3% do PIB dos paises de renda média
e baixa, sendo que 90% das mortes no transito ocorrem em paises de baixa e média renda (WHO, 2023).

4.27. Além do custo econOmico dos sinistros, deve-se somar o custo humano e social, ocasionado pelo sofrimento fisico e
psicolégico das vitimas. Também ocorrem sofrimento psicoldégico dos familiares e/ou pessoas ligadas as vitimas; Além da perda de
qualidade de vida de muitas das vitimas e de seus familiares, distanciamento de entes queridos em razao de tratamento hospitalar e de
reabilitacdo, entre outros.

4.28. Ainda, em sinistros envolvendo veiculos que transportam produtos quimicos, pode-se somar grandes danos ambientais (ao
solo, a agua, flora e fauna) causados pelo derramamento de carga. Esses custos (impactos negativos) sao dificeis de mensurar, porém,
ndo ha dldvida que trazem grande prejuizo para o meio ambiente e, em consequéncia, para a sociedade.

4.29. E somado aos pontos relacionados diretamente a seguranca viaria, tém-se o conforto do usudario ao transitar pelas vias. Neste
contexto, houve a insercao de implantacdo de sinalizacdo semafdrica e o controle de peso de veiculos pesados, pois é essencial ao
planejamento de transporte.

4.30. Em avaliacdo da questdo da manutencédo e conservagcao dos pavimentos e OAE's tem-se também uma novidade no que
tange ao monitoramento do peso dos veiculos utilizando-se do PNCV, esta ferramenta vem somar para se obter dados estatisticos de
pesos para auxiliar na tomada de decis@o dos locais de pesagem de fiscalizacdo, bem como apontar ao mercado a tendéncia futura para
a fiscalizacao eletrénica, ou seja, ela englobard tanto a velocidade quanto a pesagem. Dada as condicdes legais e normativas atuais, os
dados de pesagem terdo tratamento estatistico, possibilitando a este DNIT uma anélise do quadro geral de peso dos veiculos permitindo
um melhor planejamento das acdes de fiscalizacdo de pesagem, contribuindo assim para a manutencdo dos pavimentos, o que acarreta
na seguranca viaria.

4.31. A sinalizacao semafdrica vem somar a seguranga viaria, uma vez que tornou-se comum o forte adensamento urbano nas
proximidades das rodovias federais, causando dificuldade no controle do fluxo vidrio. Soma-se a esta dificuldade a falta de estrutura junto
a entes municipais para operacionalizar a instalagao destes tipos de equipamentos. Logo, com a insercdao dessa possibilidade nesta
contratacdo o DNIT provera mais estrutura para controle de transito e trafego nas areas de travessias urbanas das rodovias do DNIT.

4.32. Continuando na area dos custos dos sinistros, em 2024 por meio de dados da DPRF, a CNT (2024) calculou o custo anual dos
sinistros ocorridos em rodovias federais, estimando a R$ 16,17 bilhdes.
4.33. Relacionando-se os dados de quantidades de sinistros registrados pelo Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF -

no ano de 2024, ao custo médio dos sinistros rodovidrios com base no tipo de sinistro, pode ser observado na Tabela 05 o custo estimado
dos sinistros.

Tabela 05: Custo estimado dos sinistros nas rodovias federais - 2024.

Tipo de sinistro |Custo estimado dos sinistros
Sinistro com mortes R$ 6.114.502.637,49
Sinistros com vitimas R$ 9.569.803.250,49
Sinistros sem vitimas R$ 487.747.396,25
Total R$ 16.172.053.284,23

4.34. Assim, dentre das acbes do DNIT, pode-se atribuir a reducdo dos percentuais da UPS a efetividade do Programa Nacional de
Controle Eletrénico de Velocidade - PNCV, entre os anos de 2013 a 2023.

4.35. Considera-se de grande relevancia destacar que o Brasil esta entre os signatarios da Segunda Década de Acao pela Seguranca
no Transito, entre os anos de 2021 a 2030, que foi instituida pela Organizacdo das Nacdes Unidas - ONU - e tem como objetivo principal a
reducao de 50% dos sinistros de transito.

4.36. A contratagdo pretendida tem por objetivo reduzir os impactos sociais e econémicos negativos ao pais decorrente dos
sinistros de transito, por meio da garantia de continuidade da seguranca aos usuarios das rodovias, do atendimento a trechos criticos que
sdo verificados constantemente para o cumprimento da instalacdo em locais que apresentam criticidade compativel a necessidade. O
acréscimo de servicos acessérios de transito e pequenas melhorias implementadas no PNCV avancam para incrementar modernizacao do




sistema de controle eletronico de trafego do DNIT, esperando-se maior eficiéncia na fiscalizacdo de transito e fluidez do trafego
promovendo maior seguranga viaria.

4.37. A aplicagdo da leitura automatica de placas (LAP/OCR), bem como a operacao dos equipamentos em situagao real em todos
0s equipamentos possibilita a realizacdo de andlises inteligentes de dados em diversos cendrios, subsidiando, de forma eficaz o
planejamento de transito de médio e longo prazo, uma vez que serd possivel tracar perfis de tempo de deslocamento e avaliacdo de
deslocamentos especificos munindo érgaos de Segurancga Publica.

4.38. A empresa vencedora devera transmitir diretamente a Policia Rodoviaria Federal as informacdes on-line de dados de trafego e
imagens capturadas pelos equipamentos. Quando necessario, mediante avaliagdo prévia de conveniéncia e oportunidade, bem como
autorizacdao do DNIT, essas informacdes também poderao ser compartilhadas com demais 6rgdos e entidades do Sistema Nacional de
Transito - SNT e com a Receita Federal, conforme previsto neste Termo de Referéncia, para apoiar o planejamento de acdes de seguranca
publica e tributaria.

4.39. As rodovias federais sdo responsdveis por uma parcela das estatisticas de sinistros de transito, demandando assim, medidas
voltadas a reducao da severidade de sinistros. Nesse sentido, um dos mecanismos utilizados em todo o mundo para atuar na prevengao
da gravidade de do quantitativo de sinistros é o controle de velocidade por meio de equipamentos eletrénicos.

4.40. A contratacao faz parte do Plano de Contratagao Anual - PCA 2025, conforme consta no Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contratacdes, item 0288/2025 do Calendario de Itens PCA 2025 04-02-2025 (SEI n2 20210497).

4.41. Pelas razdes expostas, entende-se estar justificado a contratacao do objeto definido por meio deste Termo de Referéncia, em
cumprimento da missdo institucional do DNIT.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

5.1. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

5.1.1. A CONTRATADA deverd se apresentar, antes do inicio dos servicos, junto as Superintendéncias Regionais do DNIT nos

estados, as quais serdo responsdveis pela fiscalizacdo dos contratos, com objetivo de definir as prioridades de instalagdo dos
equipamentos eletronicos objeto deste Termo de Referéncia considerando os pontos criticos.

5.1.2. Elaboracdo de estudos técnicos, pela CONTRATADA, para identificacdo da necessidade de implantacao do equipamento no
local, a partir de dados de sinistros fornecidos pelo DNIT, em atendimento a Resolugdo n? 798/2020 do CONTRAN, suas alteracdes ou
aquelas que vierem a substitui-la.

5.1.3. A Sinalizacdo Semaférica, devera ser implantada na rodovias do DNIT, em areas com caracteristicas urbanas. Nesse contexto,
para a implantacdo de Sinalizagdo Semaférica serd necessaria a elaboracdo de estudo técnico semaférico da necessidade de instalacdo
pela CONTRATADA. Posteriormente a identificacdo da necessidade de instalacdao, a CONTRATADA tera autorizacao para elaboracao do

projeto de locacéo (Estudo técnico semaférico), conforme Manual de Sinalizagdo Semaférica e demais normas vigentes, suas alteracoes
ou aquelas que vierem a substitui-las.

5.1.4. Quando o grupo semaférico, for disponibilizado conforme este Termo de Referéncia, e tiver apenas a funcdo de sinalizacao
semaférica deverao ser instaladas as placas de adverténcia, conforme Manual de Sinalizacdo Semaférica - Volume V do CONTRAN. E
guando solicitado que esse conjunto de Sinalizacao passe a ter a funcdo de CEM, segundo o item 5.7.13, também deverd ser instalada a
sinalizagdo conforme os parametros definidos para esse tipo de equipamento.

5.1.5. Caberd as Superintendéncias Regionais do DNIT nos estados o acompanhamento, a andlise e a aprovacdo dos Estudos
Técnicos, podendo tal ato ser avocado pela CGPERT.

5.1.6. O projeto contido no Estudo Técnico de cada equipamento a ser implantado deverd estar em conformidade com as diretrizes
contidas no Anexo IV deste Termo de Referéncia.

5.1.7. Disponibilizacdo, instalacdo e realizacdo das manutencdes preventiva e corretiva dos equipamentos eletrénicos REV, CEV,
CEM, CEC e grupos semaféricos.

5.1.8. A CONTRATADA devera prover equipamentos do tipo REV, CEV, CEM, CEC e grupos semaféricos sobressalentes, previamente
homologados pelo INMETRO, quando for o caso, ou por entidade por ele acreditada, para substituir equipamentos defeituosos, nas
guantidades necessarias para atendimento dos prazos de reposicao definidos neste Termo de Referéncia.

5.1.9. Identificacdo das placas de veiculos com o uso da tecnologia Optical Character Recognition - OCR (Reconhecimento Optico de
Caracteres) pela totalidade dos equipamentos eletrénicos REV, CEV, CEM e CEC, em campo.

5.1.10. Solicitagao junto ao Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO, para que execute a Verificacdes
Iniciais e Subsequentes dos equipamentos eletronicos REV, CEV, CEM e CEC e emita os Laudos e Certificados de Verificagao.

5.1.10.1. Caso a Contratada possua autorizacao para declarar conformidade de medidor de velocidade nos termos da Portaria INMETRO
n? 293, de 8 de julho de 2021, esta podera utilizar-se da declaragao de conformidade em substituicao a Verificagdo Inicial.

5.1.11. Com relagdo aos equipamentos do tipo CEM, no ambito de suas funcionalidades ndao metroldgicas, esses deverdao ser
certificados e ter a conformidade de seu modelo homologada pelo INMETRO, ou entidade por ele acreditada, conforme determina a
Resolugao do CONTRAN n2 920/2022, ou aquelas que vierem a substitui-la.

5.1.12. A periodicidade das afericbes devera atender a legislacdo em vigor ou quando notada alguma irregularidade no
funcionamento do equipamento em questdo, que nao possa ser reparada sem a retirada do lacre do INMETRO, conforme dispbe a
Resolugdo n? 798/2020 do CONTRAN, ou outra que vier a substitui-la.

5.1.13. Com relacao ao equipamento do tipo CEC, além de atender oitem 5.1.8 deste Termo de Referéncia, a calibracdo referente ao
registro de peso devera atender os seguintes procedimentos:

5.1.13.1. A CONTRATADA deverd realizar a calibracdo do equipamento tipo CEC seguindo os periodos determinados para o
equipamento tipo CEV;

5.1.13.2. A calibracdo dos equipamentos destinados ao registro do peso em movimento (estatistico), contard com o auxilio de 01 (um)
veiculo teste da categoria de veiculo de 02 (dois) eixos - Caminhdo comercial, configurados e calibrados com peso especifico, aferido em
balanca verificada pelo INMETRO ou entidade acreditada;

5.1.13.3. O relatério de calibragdo deverd conter imagens das medicdes de peso a serem utilizada como referéncia, cépia do laudo ou
outro documento que comprove a afericao da balanga para medicdes de PBT e peso por eixo/grupo de eixos;

5.1.13.4. Para a verificacao dos dados referentes aos registros de peso em movimento, a CONTRATADA, deverd efetuar uma amostra
de 10 (dez) medigdes para o veiculo carregado por faixa a ser monitorada.

5.1.14. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a escolha da tecnologia de deteccdo dos dados dos equipamentos (sensores
ndo intrusivos ou intrusivos).

5.1.15. Caso a CONTRATADA opte por tecnologia que se valha de sensores de superficie (intrusivo), eles serdao considerados parte da
infraestrutura e, portanto, de responsabilidade da CONTRATADA;

5.1.16. Para o uso de tecnologia intrusiva, cabera a operadora a recuperacao e a manutencdo do pavimento na area de instalacao do
lago, bem como a recomposicao dos sensores no caso de falhas ou rompimento;

5.1.17. Para todos os casos, a solugao apresentada que necessite de elementos projetados sobre a secao da via, a altura livre entre a
borda inferior e a pista deverd ser estabelecida e validada junto ao DNIT, de forma a ndo obstruir o transporte de cargas especiais;



5.1.18. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos equipamentos devidamente aferidos bem como todos os
custos e despesas relativos a afericéo e certificagdo dos equipamentos, para velocidade e pesagem, se for o caso, na periodicidade e
condigcbes estabelecidas nas normas vigentes;

5.1.19. Todos os equipamentos deverao realizar a deteccdo e registro da velocidade e da placa de todos os veiculos nas faixas
monitoradas, de qualquer porte, inclusive motocicletas, utilizando-se da tecnologia OCR (LAP);

5.1.19.1. Para os equipamentos CEC deverdo, sem prejuizo do item 5.1.19, realizar a detecgdo e registro da pesagem de todos os
veiculos de carga nas faixas monitoradas;

5.1.19.2. Todos os equipamentos deverao realizar contagem e classificacdo de todos os veiculos, conforme as classes indicadas no
Anexo V deste Termo de Referéncia;

5.1.20. Para equipamentos CEC, deverdo apresentar o registro de peso e demais informacdes, na forma indicada no presente Termo
de Referéncia (Anexo V), conforme quantidades previstas e para os locais definidos no Anexo II.

5.1.20.1. Os servigcos de pesagem em movimento para os equipamentos do tipo CEC, deverao apresentar o valor do peso bruto total e
do peso por conjunto de eixos com erro absoluto maximo de +10% e de £16%, em servico, atendendo a classe de precisao do INMETRO
3C conforme Portaria INMETRO/ME N2. 19 de 12 de janeiro 2022, medidos na velocidade praticada no momento da passagem do veiculo.

5.1.21. Captura das imagens dos veiculos infratores;

5.1.22. Coleta de imagens e dados captados pelos equipamentos eletrénicos REV, CEV, CEM e CEC;

5.1.23. Criacdo de mecanismos de seguranca a rede de transmissdo, controle de acesso e privacidade de todas as informacdes
produzidas e consultadas;

551._24. A formacado dos pacotes de dados de trafego e das placas dos veiculos, coletados em campo, devera seguir as diretrizes
abaixo:

5.1.24.1. Envio, ao SIOR, de todos os dados brutos de trédfego e pesagem, dados das placas dos veiculos e demais dados coletados em
campo (tanto equipamentos on-line quanto off-line):

5.1.24.1.1. Para equipamentos On-line, poderd ser feito em pacotes de dados com intervalo de 05 (cinco) minutos, desde que todos os
dados do pacote tenham sido registrados pelo equipamento em campo, durante esse intervalo. Assim, os dados deverdo ser agrupados
em pacotes que contenham os seguintes intervalos horarios:

indice - Inicio - Fim

1-00:00:00 - 00:04:59;
2 - 00:05:00 - 00:09:59;
3-00:10:00 - 00:14:59;

e 286 - 23:45:00 - 23:49:59;

e 287 - 23:50:00 - 23:54:59;

e 288 - 23:55:00 - 23:59:59;

5.1.24.1.2. Para equipamentos Off-line, podera ser feito em pacotes de 24 horas, desde que todos os dados do pacote tenham sido
registrados pelo equipamento, em campo, durante esse intervalo. Assim, os dados deverdo ser agrupados em pacotes diarios
contemplando todos os dados coletados entre 00:00:00 as 23:59:59 do dia de referéncia.

5.1.24.1.3. Na&o serao aceitos pacotes com intervalos diferentes dos estabelecido acima.

5.1.24.1.4. O prazo para entrega dos pacotes e respectivos indices de desempenho estao estabelecidos noitem 16 - Acordo de Niveis de
Servico (ANS).

5.1.25. A formacao dos pacotes de imagens de infracao devera seguir as diretrizes abaixo:

5.1.25.1. Envio, ao SIOR, de todas as imagens capturadas dos veiculos infratores e respectivos dados coletados em campo(tanto
equipamentos on-line quanto off-line).

5.1.25.2. Deveréd ser feito em pacotes de 6 horas, desde que todos os dados do pacote tenham sido registrados pelo equipamento, em
campo, durante esse intervalo. Assim, os dados deverdo ser agrupados em pacotes que contenham os seguintes intervalos horarios:

« indice - Inicio - Fim

¢ 1-00:00:00 - 05:59:59;
e 2-06:00:00 - 11:59:59;
¢ 3-12:00:00-17:59:59;
e 4-18:00:00 - 23:59:59;

5.1.25.3. Nao serdo aceitos pacotes com intervalos diferentes dos estabelecido acima.

5.1.25.4. O prazo para entrega dos pacotes e respectivos indices de desempenho estdo estabelecidos no item 16 - Acordo de Niveis de
Servico (ANS).

5.1.26. Caso nenhuma infracdo tenha sido cometida no periodo de 1 (uma) hora, deverd ser registrada uma imagem teste pelo
equipamento, correspondente a cada faixa monitorada, conforme /ayout definido no Anexo VI, com a finalidade de comprovar que a
funcionalidade de captura de imagens estd em adequado funcionamento. A imagem teste devera ser capturada sempre no Ultimo minuto
da hora, e devera registrar hora, minutos e segundos;

5.1.27. Os dados de contagem e classificagdo veicular, dados das placas, as imagens e dados de pesagem, se for caso, dos veiculos
infratores deverao ser enviados nos prazos estipulados neste Termo de Referéncia ao SIOR, conforme Acordo de Niveis de Servico (ANS)
nos termos do protocolo de comunicagao.

5.1.28. A CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo dos indices de desempenho descritos no item 16 - Acordo de Niveis de Servico e as
demais penalizagdes previstas neste Termo de Referéncia;

5.1.29. A CONTRATADA deverd optar pelo meio de transmissado dos dados dos equipamentos on-line (via rédio, celular, fibra éptica ou
outro) e apontar no estudo técnico, qual serd o meio de transmissdo utilizado;

5.1.29.1. A CONTRATADA deverd prever que todos os equipamentos ofertados, mesmo os que estiverem operando de modo off-line,
possuam tecnologia de transmissao de dados, para possivel migragao para o modo on-line.

5.1.30. Os equipamentos poderdo operar em modo On-line ou Off-line em fungdo da disponibilidade de meios convencionais de
conexao a internet (radio, fibra, 3G, 4G, etc.) no local de instalacao, respeitando-se os seguintes critérios:

5.1.30.1. A CONTRATADA deverd contar com, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do total das faixas que serdo implantados no
Estados do Acre e Rondo6nia, operando de modo on-line;

5.1.30.2. A CONTRATADA devera contar com, no minimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do total das faixas que serao implantados nos
Estado de Minas Gerais e Santa Catarina, operando de modo on-line;

5.1.30.3. A CONTRATADA devera contar com, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) do total das faixas que serdo implantados
nos Estados do Ceard, Goids, Maranhao, Pernambuco, Piaui e no Distrito Federal, operando de modo on-line;



5.1.30.4. E de responsabilidade da contratada a indicacdo de quais faixas irdo operar em cada modo de disponibilidade de transmissao
dos dados, respeitando os limites estabelecidos em cada Estado disposto no item 5.1.30., sendo ainda responsavel por todos os custos
envolvidos e da busca pela tecnologia de telecomunicacgdes disponivel na regido.

5.1.31. Numeracgdo sequencial das imagens, reiniciada diariamente, estando associada a data, ao local e ao cédigo do equipamento
perante o 6rgdo (cadastro préprio com nomenclatura que seréa fornecida pelo DNIT);

5.1.32. Remanejamento dos equipamentos a critério do DNIT, quando constatada sua necessidade, sob remuneracgao especifica;

5.1.32.1. Entende-se por remanejamento dos equipamentos todas as obras e servicos necessarios a desativacdo de equipamento em
determinado ponto (demolicées, recomposicdes, remocdo de sinalizacao, dispositivos de seguranca, entre outros) e a implantacao de
equipamento em outro local (infraestrutura, energizacdo, instalacdo dos acessérios, sinalizagdo vertical e horizontal, dispositivo de
seguranca, afericao deles, entre outros);

5.1.33. Retirada dos equipamentos e reconformacao dos locais de instalagao, quando constatada necessidade de remanejamento de
equipamento;

5.1.34. Ao final do contrato caberd a CONTRATADA a retirada dos equipamentos CEV, REV, CEM e CEC e a reconformacao dos locais
de instalagdo, uma vez que todos os equipamentos sdo de propriedade, uso, dominio ou posse das CONTRATADAS.

5.1.35. Ao final do contrato, a sinalizacdo vertical inerente a fiscalizacdo de velocidade, material de propriedade, uso, dominio ou
posse do CONTRATANTE, deverd ser removida pelas CONTRATADAS do local de instalacdo e entregue as Superintendéncias Regionais do
DNIT nos estados ou Unidades Locais, designados pelo DNIT.

5.1.36. Ao final do contrato deverdo ser mantidos nos locais de instalagdo, os grupos focais, controladoras, sinalizagao horizontal e
vertical e demais dispositivos instalados para operacao da sinalizacdo semaférica, uma vez que todos os equipamentos serao de
propriedade, uso, dominio ou posse do CONTRATANTE;

5.1.37. E vedado o uso de infraestrutura utilizada em contratos anteriores para a instalacdo de equipamentos;

5.1.38. Todos os equipamentos deverao estar aptos para registrar, quando for o caso, velocidades distintas, sendo uma velocidade
para veiculos leves e outra para veiculos pesados, em uma mesma faixa monitorada.

5.2. Redutor eletronico de velocidade - REV:

5.2.1. Caracteristicas técnicas minimas:

5.2.1.1. Possibilitar uso continuado, para fins de registro de infragdes, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia;

5.2.1.2. Detectar a velocidade de todos os tipos de veiculos automotores, inclusive motocicletas;

5.2.1.3. Possuir dispositivos/sensores que fiscalizem toda a faixa da via monitorada;

5.2.1.4. Possuir a tecnologia de leitura automatica de placas (LAP/OCR) na totalidade dos equipamentos, em campo;

5.2.1.4.1. Essa tecnologia deveré possibilitar o funcionamento diurno e noturno;

5.2.1.4.2. Deverao ser observados os indicadores de desempenho para reconhecimento automatico de placas, descritos no item16 -
Acordo de Niveis de Servico.

5.2.1.5. Capturar automaticamente, de forma digitalizada, as imagens dos veiculos que trafegam em velocidade superior a permitida,
com o devido acréscimo de tolerancia estabelecido pelo Anexo Ill da Resolugéo n? 798/2020 do CONTRAN, suas alteracdes ou aquelas que
vierem a substitui-la;

5.2.1.6. As imagens capturadas deverao possibilitar a visualizacdo da velocidade indicada no disp/ay no momento do cometimento da
infracdo, e demais elementos descritos no item 5.8.1, sendo necessario o envio de duas imagens para os equipamentos tipo REV; Sendo
que a imagem 1 deverd possibilitar a identificacdo dos caracteres da placa e das caracteristicas dos veiculos, e a imagem 2 deverd ser a
imagem panoramica para a leitura do disp/ay, para atendimento do item 5.8.1.6.1;

5.2.1.7. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar de maneira independente as faixas de trafego;

5.2.1.8. Permitir identificacdo em qual faixa foi cometida a infracdo, garantindo que ndo haja nas imagens capturadas de veiculos
infratores mais de um veiculo na zona de medicao;

5.2.1.9. Possibilitar o registro dos seguintes dados:

5.2.1.9.1. Quantidade de veiculos que transitam naquele ponto da via;

5.2.1.9.2. Horéario de passagem de cada veiculo com informacéo da hora, minutos e segundos;
5.2.1.9.3. Velocidade de cada veiculo;

5.2.1.9.4. Classificacao de cada veiculo, segundo as categorias descritas no Anexo V.

5.2.1.10. Ser equipado com dispositivo de iluminacao imperceptivel a visdo humana (infravermelho);

5.2.1.11. Possibilitar o sincronismo dos relégios de modo automatico com base no hordrio oficial de Brasilia, obtidos através de Globa/
Positioning System - GPS;

5.2.1.12. Permitir o agendamento para troca automatica do hordrio de verao;
5.2.1.13. Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horario programado, por meio de comando remoto;
5.2.1.14. Detectar falhas e identificar a necessidade de manutencao por meio de comando remoto;

5.2.1.15. Possibilitar a alteracao da velocidade programada do equipamento, desde que solicitada pelo DNIT. Caso haja a necessidade
de nova afericdo por parte do INMETRO, o reinicio da operacdo do equipamento somente ocorrerd apds essa nova aferigao;

5.2.1.16. Possuir capacidade de medicdo de velocidade e captura de imagem de veiculos trafegando no sentido correto do fluxo;

5.2.1.17. Possuir capacidade de armazenamento de, pelo menos, o equivalente a um periodo de 30 (trinta) dias de imagens e dados de
trafego por faixa de transito monitorada, sem que esses dados/imagens sejam transferidos/copiados para outro dispositivo de
armazenamento nesse periodo;

5.2.2. O REV deve possuir caracteristicas fisicas, compostas de:
5.2.2.1. Dispositivo luminoso intermitente de cor amarela ou @mbar situado no topo do equipamento, indicando sua presenca;
5.2.2.2. Dispositivo luminoso de cor verde que seja acionado automaticamente, quando for detectado veiculo trafegando dentro do

limite de velocidade permitido;

5.2.2.3. Dispositivo luminoso de cor amarela que seja acionado automaticamente, quando for detectado veiculo trafegando acima do
limite de velocidade permitido;

5.2.2.3.1. Os dispositivos luminosos citados nos itens 5.2.2.2 e 5.2.2.3, poderdo ser incorporados diretamente no display do
equipamento, desde que atenda os requisitos propostos nos referidos itens.

5.2.2.4. Dispositivo indicador da velocidade medida do veiculo fiscalizado (disp/ay), que seja visivel a qualquer hora do dia ou da noite
e sob quaisquer condigcbes climaticas por condutores e pedestres, com digitos de dimensdes de, no minimo, 25 (vinte e cinco) centimetros
de altura, e intensidade luminosa com condicdes de legibilidade de no minimo, 50 (cinquenta) metros de distancia do equipamento;



5.2.2.5. Possuir estrutura rigida fixa resistente a vandalismos e a intempéries tais como corrosao, respingo de liquidos, oxidagao,
entre outros, além de contar com resisténcia estrutural adequada para suportar os esforgos atuantes devido a agao de ventos;

5.2.2.6. A empresa deverd prever em seus equipamentos formas de protecdo antivandalismo, visando dificultar o acesso a todos os
compartimentos internos do equipamento;

5.2.2.7. Em vias com duas ou mais faixas de circulacdo no mesmo sentido, deve-se instalar um disp/ay para cada faixa, em ambos os
lados da via ou em pértico ou semipdrtico sobre a via, conforme Resolucdo n2 798/2020 do CONTRAN.

5.3. Controlador eletronico de velocidade - CEV:

5.3.1. Caracteristicas técnicas minimas:

5.3.1.1. Possibilitar uso continuado, para fins de registro de infragdes, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia;

5.3.1.2. Detectar a velocidade de todos os tipos de veiculos automotores, inclusive motocicletas;

5.3.1.3. Possuir dispositivos / sensores que fiscalizem toda a faixa da via monitorada;

5.3.1.4. Possuir a tecnologia de leitura automatica de placas (LAP/OCR) na totalidade dos equipamentos, em campo;

5.3.1.5. Essa tecnologia deverd possibilitar o funcionamento diurno e noturno;

5.3.1.5.1. Deveréao ser observados os indicadores de desempenho para reconhecimento automatico de placas, descritos noitem 16 -
Acordo de Niveis de Servico.

5.3.1.5.2. Capturar automaticamente, de forma digitalizada, as imagens dos veiculos que trafegam em velocidade superior a permitida,
com o devido acréscimo de tolerancia estabelecido pelo Anexo lIl, Resolucdo n? 798/2020 do CONTRAN, suas alteracdes ou aquelas que
vierem a substitui-la;

5.3.1.6. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar de maneira independente as faixas de trafego;

5.3.1.7. Permitir identificar em qual faixa foi cometida a infragdo, garantindo que ndo haja nas imagens capturadas de veiculos
infratores mais de um veiculo na zona de medicao;

5.3.1.8. Possibilitar o registro dos seguintes dados:

5.3.1.8.1. Quantidade de veiculos que transitam naquele ponto da via;

5.3.1.8.2. Horéario de passagem de cada veiculo com informac&o da hora, minutos e segundos;
5.3.1.8.3. Velocidade de cada veiculo;

5.3.1.8.4. Classificagdo de cada veiculo, segundo as categorias descritas no Anexo V;

5.3.1.9. Ser equipado com dispositivo de iluminagdo imperceptivel a visdo humana (infravermelho);

5.3.1.10. Possibilitar o sincronismo dos relégios de modo automatico com base no horario oficial de Brasilia, obtidos através de Globa/
Positioning System - GPS;

5.3.1.11. Permitir o agendamento para troca automatica do horério de verdo;
5.3.1.12. Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horério programado, por meio de comando remoto;
5.3.1.13. Detectar falhas e identificar a necessidade de manutengao por meio de comando remoto;

5.3.1.14. Possibilitar a alteracdo da velocidade programada do equipamento, desde que solicitada pelo DNIT. Caso haja a necessidade
de nova aferigdo por parte do INMETRO, o reinicio da operacdo do equipamento somente ocorrerd apds essa nova aferigao;

5.3.1.15. Possuir capacidade de medicdo de velocidade e captura de imagem de veiculos trafegando no sentido correto do fluxo;

5.3.1.16. Possuir capacidade de armazenamento de, pelo menos, o equivalente a um periodo de 30 (trinta) dias de imagens e dados de
trafego por faixa de transito monitorada, sem que esses dados/imagens sejam transferidos/copiados para outro dispositivo de
armazenamento nesse periodo;

5.3.2. O CEV deve possuir caracteristicas fisicas, compostas de:

5.3.2.1. Possuir estrutura rigida fixa resistente a vandalismos e a intempéries tais como corrosao, respingo de liquidos, oxidagao,
entre outros, além de contar com resisténcia estrutural adequada para suportar os esforgos atuantes devido a agao de ventos;

5.3.2.2. A empresa deverd prever em seus equipamentos formas de protegdo antivandalismo, visando dificultar o acesso a todos os
compartimentos internos do equipamento;

5.3.2.3. Em locais que exijam a cobertura de 2 (duas) ou mais faixas de monitoramento deverao ser previstos dispositivos de fixacao
guando necessario, utilizando-se de estrutura em formato de pértico, semipértico ou bracos projetaveis;

5.4. Controlador eletronico misto - CEM:

5.4.1. Este controlador eletronico deverd possuir as caracteristicas técnicas minimas do controlador eletronico de velocidade

metrolégico (CEV), descritas no item 5.3.1 do presente, além de possuir as caracteristicas técnicas necessarias para realizar as
fiscalizacOes nao metrolégicas de avanco de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, descritas a seguir.

5.4.2. Caracteristicas técnicas minimas

5.4.2.1. Possibilitar uso continuado, para fins de registro de infragdes, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia;
5.4.2.2. Detectar a velocidade de todos os tipos de veiculos automotores, inclusive motocicletas;

5.4.2.3. Possuir dispositivos/sensores que fiscalizem toda a faixa da via monitorada;

5.4.2.4. Possuir a tecnologia de leitura automatica de placas (LAP/OCR) na totalidade dos equipamentos, em campo;

5.4.2.4.1. Essa tecnologia devera possibilitar o funcionamento diurno e noturno;

5.4.2.4.2. Deverao ser observados os indicadores de desempenho para reconhecimento automatico de placas, descritos noitem 16 -
Acordo de Niveis de Servico;

5.4.2.5. Monitorar a obediéncia a sinalizagdo semaférica, registrando qualquer veiculo automotor, inclusive motocicletas, que venha a
praticar o avango do sinal vermelho ou a parada sobre a faixa de pedestres;

5.4.2.6. Os equipamentos devem ser capazes de monitorar de maneira independente as faixas de trafego;

5.4.2.7. Permitir identificar em qual faixa foi cometida a infracdo, garantindo que nao haja nas imagens capturadas de veiculos

infratores mais de um veiculo na zona de medigao;]

5.4.2.8. Possibilitar o registro dos seguintes dados estatisticos:

5.4.2.8.1. Quantidade de veiculos que transitam naquele ponto da via;

5.4.2.8.2. Hordario de passagem de cada veiculo com informacao da hora, minutos e segundos;
5.4.2.8.3. Classificacao de cada veiculo, segundo as categorias descritas no Anexo V;

5.4.2.9. Ser equipado com dispositivo de iluminacdo imperceptivel a visdo humana (infravermelho);



5.4.2.10. Possibilitar o sincronismo dos relégios de modo automatico com base no horario oficial de Brasilia, obtidos através de Globa/
Positioning System - GPS;

5.4.2.11. Permitir o agendamento para troca automética do horéario de verdo;
5.4.2.12. Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horério programado, através de comando remoto;
5.4.2.13. Detectar falhas e identificar a necessidade de manutencao através de comando remoto;

5.4.2.14. Possuir capacidade de armazenamento de, pelo menos, o equivalente a um periodo de 30 (trinta) dias de imagens, videos e
dados de trafego por faixa de trénsito monitorada, sem que esses dados/imagens sejam transferidos/copiados para outro dispositivo de
armazenamento nesse periodo;

5.4.2.15. Monitorar as fases semaféricas (verde, amarelo, vermelho) de modo que, ao detectar falha na passagem de alguma dessas
fases, nao realize as fungdes de captura de infragdes por avanco de seméaforo e parada sobre a faixa de pedestres até que um préximo
ciclo completo se realize, quando entdo deverd voltar a capturar as infragdes citadas (avanco de semaforo e parada sobre a faixa de
pedestres);

5.4.2.16. Possuir camera panoramica colorida capaz de registrar imagem que mostre, no minimo, todas as faixas de rolamento da
aproximacdo, a faixa de retencao e o foco vermelho do semaforo;

5.4.2.17. Possuir camera colorida para efetuar a gravacdo de 1 (um) video, em padrao definido em protocolo, pela traseira, para cada
infragao de avancgo de sinal ou parada sobre a faixa de pedestres, mantendo o sincronismo da gravagao do filme com a infragdo;

5.4.3. Para fiscalizacao de avanco de sinal vermelho, o equipamento devera obedecer aos seguintes procedimentos:
5.4.3.1. Detectar o veiculo apds a faixa de pedestres ou apds a linha de retencdo quando o sinal ja estiver no vermelho;

5.4.3.2. Possuir capacidade de capturar a imagem de veiculos trafegando no sentido correto do fluxo;

5.4.3.3. Ter capacidade de registro de, no minimo, duas imagens por segundo por faixa de rolamento monitorada;

5.4.3.4. Possibilitar a configuragao de um tempo de retardo (conforme definicdo dada pela Portaria DENATRAN n2 16/2004, ou a que
vier a substitui-la) entre 0 (zero) a 5 (cinco) segundos, em passos de um segundo;

5.4.3.5. Possibilitar a configuracéao de um tempo de retardo conforme disposto no ANEXO XVI da Instrucao Normativa n? 43/2021, ou a
que vier substitui-la.

5.4.3.6. Registrar a imagem apés o tempo de retardo, estando o veiculo na rea de conflito;

5.4.3.7. Detectar o veiculo infrator com 2 (duas) imagens panoramicas coloridas que registrem o tempo decorrido desde a entrada do

vermelho expresso em milésimos de segundo. A primeira panoramica registrard a entrada no vermelho e o cometimento da infracdo. A
segunda imagem, comprovara o deslocamento durante a fase vermelha a qual é gerada até 1 (um) segundo apds a primeira;

5.4.3.8. Permanecer o equipamento inibido, ndo registrando imagem enquanto estiver ativo o foco verde ou o foco amarelo do
semaforo veicular de referéncia;

5.4.3.8.1. Gravar para cada infracdo 1 video, em padrdo definido em protocolo, pela traseira, mantendo o sincronismo da gravagao do
filme com a infragao.

5.4.3.8.2. 0 video deve ser de no minimo 8 (oito) quadros por segundo, iniciando 5 (cinco) segundos antes e até 5 (cinco) segundos apés
a infragdo, devendo estes tempos serem configuraveis;

5.4.3.8.3. No video, quadro a quadro, devem estar gravados os dados em tempo real dos acontecimentos, tais como data, hora, minuto,
segundo, cor do foco (verde, amarelo ou vermelho) e tempo de vermelho;

5.4.4. Para fiscalizacdao da parada sobre a faixa de pedestres na mudanca de sinal luminoso, o equipamento devera
obedecer aos seguintes procedimentos:

5.4.4.1. Registrar a imagem do veiculo parado sobre a faixa de travessia de pedestres, decorrido o tempo de permanéncia apds a
mudanga do sinal determinado para o local;

5.4.4.2. O tempo de permanéncia (conforme definicdo dada pelo Anexo | da Portaria DENATRAN n2 16/2004, ou aquela que vier a
substitui-la) sobre a faixa de pedestres apés a mudanca do sinal devera ser programdvel, em passos de um segundo, entre 5 (cinco) a 12
(doze) segundos;

5.4.4.3. Possibilitar a configuragdo de um tempo de permanéncia conforme disposto no ANEXO XVI da Instrugao Normativa n2 43, de
04 de agosto de 2021 ou a que vier a substitui-la.

5.4.4.4. O equipamento deve permanecer inibido, ndo registrando a imagem enquanto estiver ativo o foco verde ou o foco amarelo do
semaforo veicular de referéncia; na imagem detectada, registrar, além do estabelecido no artigo 52 da Resolugdo CONTRAN n2 920/2022,
(ou aquela que vier a substitui-la), no minimo, um dos focos vermelhos do seméforo veicular de referéncia e o veiculo sobre a faixa de
travessia de pedestres da aproximagao fiscalizada;

5.4.4.5. Gravar para cada infragdo 1 video, em padrao definido em protocolo, pela traseira, mantendo o sincronismo da gravacao do
filme com a infragao.

5.4.4.5.1. O video deve ser de no minimo 8 (oito) quadros por segundo, iniciando 5 (cinco) segundos antes e até 5 (cinco) segundos apds
a infracao, devendo estes tempos serem configurdveis;

5.4.4.5.2. No video, quadro a quadro, devem estar gravados os dados em tempo real dos acontecimentos, tais como data, hora, minuto,
segundo, cor do foco (verde, amarelo ou vermelho) e tempo de vermelho;

5.5. Controlador eletronico composto - CEC:

5.5.1. Este controlador eletrénico deverd possuir as caracteristicas técnicas minimas do controlador eletrénico de velocidade
metrolégico (CEV), descritas no item 5.3.1 do presente Termo, além de possuir as caracteristicas técnicas para o registro de peso,
conforme item 5.5.2.

5.5.2. Caracteristicas técnicas minimas

5.5.2.1. Detectar peso por eixo;

5.5.2.2. Detectar peso bruto total;

5.5.2.3. Registrar o comprimento do veiculo;

5.5.2.4. Registrar as distancias entre eixos;

5.5.2.5. Registrar tipo do eixo (simples, duplo, triplo, ou outra tipologia vigente);

5.6. Caracteristicas elétricas comuns a todos os equipamentos - REV, CEV, CEM e CEC.

5.6.1. Estar apto a funcionar com alimentac&o elétrica de corrente alternada (60Hz) e tensao de entrada de 110/220 volts, com
variagdo de entrada para mais ou menos de 10% (dez por cento);

5.6.2. Possuir dispositivo de protecao contra sobretensao ou sobrecorrente, na alimentacao elétrica;

5.6.3. Adotar, a critério da CONTRATADA, sistemas alternativos de fornecimento de energia para alimentagdo dos equipamentos

(painéis solares, edlicos, células de combustivel, entre outros);



5.6.4. Possuir circuito eletronico de protecdo contra descargas atmosféricas;

5.6.5. Conter obrigatoriamente o aterramento no momento de sua instalagao;

5.6.6. Ser provido de circuito de protecao contra quaisquer interferéncias eletrostaticas;

5.6.7. A instalacado dos conduites para a passagem da fiacdo elétrica necessaria a ligacdo dos equipamentos deverd ser subterranea,
com a aplicagao de material adequado;

5.6.8. Retornar a operacdo normal, automaticamente, ou seja, sem intervencdo humana, em caso de ocorréncia do desarme por
interrupgéo de energia elétrica, mesmo que por periodos prolongados;

5.6.9. Os equipamentos deverdo ser dotados de sistema que permita a manutencdo do relégio interno e a recuperagao dos dados e
imagens quando ocorrer falta de energia na rede de alimentagdo, mesmo que essas falhas perdurem por periodos prolongados;

5.7. Sinalizacao Semaforica:

5.7.1. Seméaforo Veicular a LED, com especificacdes definidas no Anexo IX, nas cores vermelha, amarela e verde, incluso a
controladora de trafego.

5.7.2. A CONTRATADA sera responsavel pela instalacao, operacdo e manutencao da Sinalizagcdo Semafoérica;

5.7.3. A CONTRATADA deverd elaborar estudo de necessidade de instalacao, conforme citado no item 5.1.3 deste Termo de

Referéncia. Para a sua elaboracdo a CONTRATADA terd 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da demanda, para apresentar o
estudo ao DNIT;

5.7.4. A CONTRATADA devera elaborar projeto de locacdo (Estudo Técnico) da Sinalizacdao Semaférica, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4
deste Termo. Para a sua elaboracdo a CONTRATADA terd 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da autorizacdo do estudo,
para submeté-lo ao DNIT para aprovacao;

5.7.5. O prazo para instalacdo e inicio de operacao dos equipamentos de Sinalizacdo Semaférica devera seguir o disposto no iem
10.1.4 deste Termo de Referéncia;

5.7.6. O conjunto de sinalizagado horizontal e vertical dos equipamentos de Sinalizacdo Semaférica deve atender o disposto no Anexo
VIiII;

5.7.7. Os requisitos técnicos caracteristicas técnicas dos equipamentos de Sinalizacdo Semaférica atender o disposto no Anexo IX;
5.7.8. Quando constado mau funcionamento, a manutengdo da Sinalizacdo Semaférica pela CONTRATADA devera seguir o disposto

no item 5.12 deste Termo de Referéncia;

5.7.9. Para atender situacao excepcionais de trafego, O CONTRATANTE poderd requerer a CONTRATADA o desligamento do
equipamento, operagcdo em modo amarelo intermitente ou outra configuragdo. O prazo maximo para atendimento deste item é de 2 (duas
horas) contados a partir da solicitacdo, que pode ser comunicado mediante SIOR ou outro meio a ser definido pelo DNIT.

5.7.10. A CONTRATADA deverd prever em seus equipamentos formas de protegao antivandalismo, visando dificultar o acesso a todos
0s compartimentos internos do equipamento;

5.7.11. Em relagcdo ao funcionamento do grupo focal da Sinalizacdo Semaférica for impedido por obras na via, fator este que
independe da CONTRATADA, este serd remunerado por um periodo de até 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da obra, no valor
de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total do grupo focal, ndo cabendo remuneracao posterior;

5.7.12. Detectar falhas e identificar a necessidade de manutencao por meio de comando remoto;

5.7.13. Além de caracteristicas de conjunto de sinalizacdo semaférica a ser implantada, também, devera ter a capacidade de operar
com as funcionalidades de fiscalizagdo, conforme o equipamento do tipo CEM, quando demandado a CONTRATADA essa funcdo de
fiscalizacao.

5.7.14. Caracteristicas técnicas minimas

5.7.14.1. Quando implantado em conjunto com o CEM as caracteristicas deverao ser as mesmas descritas nos itens 5.4.2, 5.4.3 e 5.4.4
deste Termo de Referéncia;

5.8. Imagens capturadas de veiculos infratores:
5.8.1. Caracteristicas comuns das imagens capturadas (REV, CEV, CEM e CEC):
5.8.1.1. As imagens registradas pelo equipamento deverdo permitir a perfeita identificagao visual da marca, modelo e placa dos

veiculos infratores;

5.8.1.2. As imagens registradas pelo equipamento deverdo permitir a identificacao da faixa na qual o veiculo infrator foi fotografado,
independentemente do tipo de infragao;

5.8.1.2.1. Deverd a CONTRATADA prever solugao para captura de imagens de modo que ndo haja mais de um veiculo na zona de
medicao;
5.8.1.3. Permitir a captura da imagem da placa do veiculo em campo, sem que seja necessaria intervencdo humana;

5.8.1.4. Os dados descritos nos itens 5.8.2, 5.8.3 e 5.8.4 deverdo ser registrados e anexados na imagem do veiculo, no momento da
sua captura pelo equipamento, de forma automatica, sem necessidade ou possibilidade de intervencdo posterior de operador para
insercdo das referidas informagdes no corpo da imagem do veiculo;

5.8.1.5. O padrao de arquivamento das imagens deverd ser JPG ou similar, conforme Protocolo de Comunicacdo do SIOR, a ser
disponibilizado para a CONTRATADA;
5.8.1.6. O DNIT realizard o processamento das imagens classificando-as em validas e invalidas, conforme definicdes a seguir, com o

intuito de avaliar o desempenho das CONTRATADAS nos servicos prestados, conforme indicadores definidos no item 16: Acordos de Niveis
de Servico:

5.8.1.6.1. Imagens invalidas:

5.8.1.6.2. Imputadas a CONTRATADA: menciona-se aquelas em que ndo seja possivel a identificacdo dos caracteres das placas e/ou
das caracteristicas dos veiculos devido a falhas técnicas do equipamento (cameras com problemas de ajuste de foco, posicionamento
e limpeza das lentes; fotos tremidas, escuras, deformadas; erro nas configuracdes de data, local ou cédigo do equipamento na
captura); imagens em que haja mais de um veiculo na zona de medicdo, gerando conflitos na identificacao visual do veiculo infrator
ou em qual faixa de monitoramento trafegava o mesmo quando da captura da imagem; imagem cujo valor mostrado no disp/ay seja
diferente daquele apresentado no data-check da imagem. Outrossim, necessario observar o disposto no Anexo XIV - Tabela de
motivos para justificar a invalidagdo da imagem no PNCV, da IN n2 43/2021, e as que vier substitui-la;

5.8.1.6.3. Nao imputadas a CONTRATADA: menciona-se aquelas em que ndo seja possivel a identificacdo dos caracteres da placa e
das caracteristicas dos veiculos, devido a fatores ndo associados a operacdo técnica do equipamento (placas sujas, amassadas, com
deficiéncia na pintura, manipuladas por usudrios; veiculos sem placa; fortes chuvas, neblina, cerragdo, incidéncia direta de luz solar,
ofuscando ou formando sombra prejudicial a leitura dos caracteres; e placas encobertas), ou devido a falha na captura em virtude
dessa ser pela dianteira e o veiculo apenas com a placa traseira e vice versa. Outrossim, necessario observar o disposto no Anexo XIV
- Tabela de motivos para justificar a invalidagdo da imagem no PNCV, da IN n? 43/2021, e as que vier substitui-la.

5.8.1.7. Nao serd aceito nenhum tipo de edicao na imagem digital registrada originalmente e nas suas cépias.



5.8.1.8. Para os equipamentos REV, para fins de ser considerado vélido o auto enviado para fins de apuracdo do indice de
Desempenho da operadora, ambas as imagens devem ser consideradas validas. Acaso a operadora envie apenas uma das imagens em
condigcbes validas, para fins contratuais serd considerada invalida, restando reservado os direitos ao DNIT de uso do servico prestado
parcialmente nas suas atribuigdes legais decorrentes de competéncia e atribuicdes relacionadas ao érgdo executivo rodovidrio de
transito.

5.8.1.9. Os arquivos de backup das imagens bem como de dados de tréfego, deverdo ser mantidos e armazenados em perfeitas
condicdes pela CONTRATADA, em dispositivos apropriados e seguros e de livre acesso pelo DNIT, durante toda a vigéncia do contrato.
5.8.2. Imagens de excesso de velocidade:

5.8.2.1. As imagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

5.8.2.1.1. Imagem do veiculo no momento do cometimento da infracdo, com possibilidade de verificacdo da placa e caracteristicas
do veiculo;

5.8.2.1.2. Velocidade registrada no momento da infragdo, em km/h;
5.8.2.1.3. Data (dia, més e ano) e horério (hora, minutos e segundos) da infragao.
5.8.2.2. As imagens capturadas pelos equipamentos deverao conter:
5.8.2.2.1. A velocidade regulamentada para o local da via, em km/h;
5.8.2.2.2. O local da infracdo identificado de forma descritiva, codificada ou georreferenciada, a critério do DNIT;

5.8.2.2.3. A identificacdo do instrumento ou equipamento medidor utilizado mediante numeracdo estabelecida pelo DNIT
(alfanumérico);

5.8.2.3. Os dados do INMETRO (Marca, n? INMETRO, n? e data de verificacdo), e demais itens obrigatérios de acordo com a legislagéo
vigente.

5.8.2.4. Demais especificagdes deverao ser seguidas conforme Instrucdo Normativa n2 43/2021/DNIT, e as que vier substitui-la.

5.8.3. Imagens de avanco de sinal vermelho:

5.8.3.1. As imagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

5.8.3.1.1. O veiculo infrator, através de 02 (duas) imagens panoramicas (coloridas) que registrem o tempo decorrido desde a
entrada do vermelho, expresso em milésimos de segundo. A primeira panoramica registrara a entrada no vermelho e o cometimento
da infragdo. A segunda imagem, comprovara o deslocamento durante a fase vermelha a qual é gerada até 1 (um) segundo apés a
primeira;

5.8.3.1.2. Data (dia, més e ano) e horario (hora, minutos e segundos) da infracao;
5.8.3.2. As imagens capturadas pelos equipamentos deverao conter:
5.8.3.2.1. Tempo transcorrido do indicador vermelho do seméaforo no momento da infragdo (em segundos);
5.8.3.2.2. O local da infragdo identificado de forma descritiva, codificada ou georreferenciada, a critério do DNIT;
5.8.3.2.3. Identificagdo do instrumento ou equipamento utilizado mediante numeracdo estabelecida pelo DNIT (alfanumérico);

5.8.3.2.4. NUmero do Registro do Sistema Automatico de Fiscalizacdo de Transito - SAnMFT e do Selo do INMETRO para infragcdes
ndo metroldgicas;

5.8.3.2.5. Demais itens obrigatérios, conforme legislagao vigente;

5.8.3.2.6. Demais especificagcbes deverdo ser seguidas conforme Instrugdo Normativa n? 43/2021/DNIT, e as que vier substitui-la.
5.8.4. Imagens de Parada sobre a faixa de pedestres na mudanca de sinal luminoso:
5.8.4.1. As imagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

5.8.4.1.1. Imagem do veiculo no momento do cometimento da infracdo, ou seja, parado sobre a faixa de travessia de pedestres,
decorrido o tempo de permanéncia ap6s a mudanca do sinal determinado para o local; com possibilidade de verificagdo da placa e
caracteristicas do veiculo;

5.8.4.1.2. Data (dia, més e ano) e horario (hora, minutos e segundos) da infracao;

5.8.4.1.3. Um dos focos vermelhos do seméforo veicular de referéncia e o veiculo sobre a faixa de travessia de pedestres da
aproximacao fiscalizada;

5.8.4.2. As imagens capturadas pelos equipamentos deverao conter:

5.8.4.2.1. Tempo transcorrido do indicador vermelho do semaforo no momento da infracao (em segundos);

5.8.4.2.2. Local da infracao identificado de forma descritiva ou codificada;

5.8.4.2.3. Tempo em que o veiculo encontrou-se parado sobre a faixa;

5.8.4.2.4. Identificagdo do instrumento ou equipamento utilizado mediante numeracao estabelecida pelo DNIT (alfanumérico);

5.8.4.2.5. NuUmero do Selo do INMETRO para infragdes ndo metrolégicas;

5.8.4.2.6. Demais itens obrigatérios, conforme legislagao vigente;

5.8.4.2.7. Demais especificacbes deverdo ser seguidas conforme Instrucdo Normativa n? 43/2021/DNIT, e as que vier substitui-la.
5.9. Central on-line - DNIT/SIOR

5.9.1. O SIOR - Sistema Integrado de Operacdes Rodovidrias - é o sistema do DNIT que serd a plataforma digital de comunicacao
entre o DNIT e a CONTRATADA acerca dos equipamentos eletrénicos e dos grupos focais, desde Estudos de Viabilidade, autorizagdes para
Estudos Técnicos a serem elaborados pelo contratado, remanejamento de equipamentos, Estudo de Monitoramento, autorizacdes para
instalagbes, operagao, paralisacdo, entre outros e ainda a recepgdo de todos os dados e imagens referentes aos equipamentos
eletrénicos, objeto deste Termo de Referéncia;

5.9.2. Os equipamentos eletronicos da CONTRATADA (REV, CEV, CEM e CEC) deverao enviar todos os dados coletados em campo
para o SIOR;
5.9.3. Todos os dados dos equipamentos eletronicos e faixas monitoradas (registros de cadastros, verificacdes e laudos do

INMETRO, informacdes de paralisacdes de equipamentos, entre outras informacdes pertinentes ao objeto deste Termo de Referéncia),
bem como documentacao e relatdrios técnicos gerenciais, deverdo ser cadastrados no SIOR e deferidos pelo DNIT através desse sistema;

5.9.4. Qualquer prejuizo causado pela divergéncia identificada entre o cadastro e os dados configurados no equipamento serd
imputado a CONTRATADA, o equipamento sera considerado fora de operacgao e terd sua medicdo zerada neste periodo;

5.9.5. A CONTRATADA possuird acesso com /ogin e senha ao sistema, durante a vigéncia do contrato, para inclusdo e consulta de
documentos relativos aos equipamentos e faixas monitoradas, tais como estudos técnicos, laudos de afericdo, solicitacdes de paralisacdo
de equipamento, entre outros documentos referentes a gestdo dos servicos contratados, que serao definidos pelo DNIT;

5.9.6. A comunicacado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADA, em se tratando da operagdao dos equipamentos eletrénicos



objeto deste Termo de Referéncia, ocorrera por meio do SIOR e seguird protocolo especifico, conforme descrito no Anexo VII.
5.10. Instalacao dos Equipamentos:

5.10.1. Todas as expensas necessdrias a realizacdo dos estudos técnicos pela equipe de engenharia da CONTRATADA (como por
exemplo, visita /in /loco, elaboragdo do projeto necesséario ao estudo técnico, retrabalho no caso de inconsisténcias nas informagdes do
estudo, entre outros), serdo de responsabilidade da CONTRATADA,;

5.10.2. A CONTRATADA somente iniciard as obras necessarias a implantacao dos equipamentos apds apresentacdo do estudo técnico
e suas respectivas analise, aprovacao e autorizagdo pelo DNIT;

5.10.3. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execucao das obras civis tais como: tubulacdo e dutos para fiacéo,
fundagles e estrutura dos equipamentos, instalagao de fontes de energia para alimentagao do conjunto, infraestrutura, implantagao de
sensores, recuperacao do pavimento na area dos sensores, caso necessario conforme a solucdo técnica adotada, energizacao e despesas
decorrentes, a implantacdo de dispositivos de seguranca, a sinalizagdo de transito, bem como a execugdo de todas as outras atividades
necessarias a instalacdo e operacao dos equipamentos;

5.10.4. As demolicbes necessarias serdao executadas com cuidado, resguardando-se infraestruturas e urbanizagdo (calgadas, gramas,
jardins) existentes. Tudo o que for avariado devera ser recomposto e reparado apds a implantagado dos equipamentos;

5.10.5. Quando houver a necessidade de construcdo de ilhas divisérias de pistas, canteiros centrais, pérticos, implantacdo e
manutencao do ajardinamento, para implantacdo segura dos equipamentos de controle eletrénico de trafego, esses serdao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de duragdo do contrato;

5.10.6. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a afericdo e certificacdo dos equipamentos pelo INMETRO ou entidades por ele
acreditadas, incluindo todos os custos e despesas envolvidos;

5.10.7. As obras para instalacdo dos equipamentos, se necessario, serdo licenciadas, registradas e regularizadas, pela CONTRATADA,
junto aos 6rgaos responsaveis;

5.10.8. Os projetos executivos, necessarios em se tratando de solugdes projetadas sobre a via, tais como projetos de estruturas e de
fundagao, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, e deverao atender aos requisitos exigidos pelo fabricante dos sistemas que serao
empregados;

5.10.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA toda a sinalizacao de transito, horizontal e vertical de regulamentacao,
adverténcia, de orientagdo e indicativa de obras (obedecendo as normas do CTB, DNIT e CONTRAN) e dispositivos de seguranga,
pertinente a instalacdo dos equipamentos, estando incluso o fornecimento de tintas, placas, tachas, tachdes, defensas metdlicas e
demais dispositivos necessarios;

5.10.10. A sinalizacdo de transito que serd empregada (horizontal e vertical) devera estar em conformidade com o Anexo VIII.

5.10.11. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aquisicdo, instalacdo e manutencdo de dispositivos de protecdo e
segurancga (defensas metdlicas ou outro de qualidade equivalente), conforme normas técnicas (ABNT 6971:2012 e ABNT 15486:2016) e
legislagdo vigente, junto aos equipamentos eletronicos, em conformidade com Instrugdo Normativa n2 43/2021 ou posterior;

5.10.12. A instalagcdo dos equipamentos, a colocacdo em funcionamento, incluindo a alternativa de energizagcdo, bem como o
pagamento da fatura do consumo de energia elétrica, quando houver, entre outras expensas, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA;

5.10.13. A sinalizacdo horizontal somente serd aplicada nos pontos onde forem instalados equipamentos eletrénicos de controle
semaférico (avanco e sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestre com controle de velocidade), nas sinalizagdes semaféricas e
equipamentos eletronicos do tipo REV;

5.10.14. Toda a area préxima ao equipamento serd entregue totalmente limpa e devidamente urbanizada nas mesmas condicbes
anteriores, sem entulhos e restos de obras, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds o término do contrato;

5.10.15. No caso de remanejamento de equipamento, toda a area préxima ao equipamento no local em que for removido, devera ser
entregue totalmente limpa e devidamente urbanizada, nas mesmas condicbes anteriores, sem entulhos e restos de obras, no prazo
maximo de 07 (sete) dias apds a remocao do equipamento;

5.10.16. No caso dos equipamentos do tipo CEC de uso de tecnologia intrusiva, caberd a CONTRATADA realizar vistoria, as
intervengdes na pista e a manutencao do pavimento, a fim de garantir que o pavimento esteja em boas condi¢cbes e adequados as
normas e parametros técnicos definidos pelo fabricante, assegurando a correta instalacdo dos sensores, garantindo continuidade de
funcionamento do equipamento e performance de informagdes para o PNCV.

5.11. Manutencéao para os Equipamentos CEV, REV, CEM e CEC:

5.11.1. Durante o prazo contratual, a CONTRATADA prestara servicos de assisténcia técnica aos equipamentos, servicos e produtos
decorrentes do monitoramento das secdes das vias, efetuando as manutencbes preventiva e corretiva, sem 6nus adicionais.

5.11.2. A CONTRATADA deverd possibilitar as manutengdes preventiva e corretiva do equipamento sem que a via seja interrompida
para passagem de veiculos, sempre que possivel;

5.11.3. Entende-se por manutencdo preventiva a série de procedimentos programados destinados a prevenir a ocorréncia de quebras
e defeitos dos equipamentos, servigos e produtos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com 0s manuais e normas
técnicas especificas;

5.11.4. A CONTRATADA devera estabelecer rotina de manutencdo preventiva visando a operacao ininterrupta dos equipamentos, ou
seja, 0os equipamentos devem estar em completa funcionalidade durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, durante os 07 (sete) dias da
semana.

5.11.5. Por ocasido da manutencdo preventiva, a CONTRATADA devera verificar se as placas de sinalizacdo estao em perfeito estado,
promovendo a limpeza, o reparo ou a substituicdo das mesmas; verificar a sinalizacdo horizontal e promover reparos necessarios;
verificar os dispositivos de seguranca e efetuar a substituicdo ou reparo dos mesmos, quando necessario; bem como adotar outras acdes
que garantam o adequado funcionamento dos equipamentos / produtos e o cumprimento de seu objetivo: 0 monitoramento da segdo da
via, proposto neste Termo de Referéncia.

5.11.6. A CONTRATADA devera realizar, quando necessério, o trabalho de desobstrucdo de vegetacdo junto a sinalizagdo vertical e
dos equipamentos descritos neste Termo de Referéncia, a fim de garantir que as placas e o equipamento estejam desobstruidos e visiveis
aos condutores da via e na conferéncia de imagens.

5.11.7. Entende-se por manutencgao corretiva a série de procedimentos destinados a garantir o adequado monitoramento das faixas,
desde a configuracdo dos equipamentos, servicos e produtos ao seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituicbes de
pecas, ajustes, reparos, e até a substituicdo completa do conjunto (equipamento) e afericdo junto ao INMETRO, de acordo com os
manuais e normas técnicas especificas, bem como reposicdes de sinalizacdo e dispositivos de segurancga, quando for o caso.

5.11.8. A CONTRATADA deverd acompanhar o desempenho da retrorrefletividade da sinalizacdao vertical e horizontal,
conforme preconizado no Anexo VIl deste Termo, providenciando os devidos reparos, refazimento ou substituicdo sempre que o valor
aferido for inferior ao residual definido.

5.11.9. A manutencao corretiva serd realizada sempre que detectada pela CONTRATADA ou pelo DNIT alguma anomalia no
funcionamento do equipamento, servigo ou produto, inclusive nos finais de semana e feriados;



5.11.10. O inicio do atendimento a manutencao corretiva do equipamento ndo podera ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contadas a partir da hora da solicitacdo feita pelo DNIT ou da deteccdo da anomalia pela CONTRATADA, sem prejuizos ao cumprimento
dos ANS;

5.11.11. Nos casos em que ndo seja necessario trocar todo o equipamento, e o componente reparado nao implique na necessidade de
nova afericdo, o término do reparo do equipamento, servico e/ou produto, inclusive referentes a sinalizagédo e dispositivos de segurancga,
ndo podera ultrapassar o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da deteccdo da anomalia;

5.11.12. Nos casos em que a manutencdo corretiva, inclusive decorrente de vandalismo e abalroamento, resulte na troca de todo o
equipamento ou componente que necessite de nova aferigdo, o prazo para a completa substituicdo ndo poderd ultrapassar 60 (sessenta)
dias, sendo que a empresa deverd comprovar que solicitou a afericao, junto ao INMETRO ou Instituicdo por ele acreditada, dentro desse
prazo;

5.11.13. Os chamados para manutencdo corretiva dos equipamentos serdo realizados através do SIOR, nos quais a CONTRATADA
devera indicar que iniciou o atendimento, tomando as providéncias adequadas, e que finalizou a manutencao corretiva, considerando os
prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

5.11.14. Entende-se por término da manutencao corretiva a disponibilizacdo do equipamento e seus produtos em perfeitas condigées
funcionamento no local onde estd instalado, considerando todas as funcionalidades previstas neste Termo de Referéncia e seu
deferimento pela contratante através do SIOR;

5.11.15. A CONTRATADA apresentard um relatério de visita contendo data, hora do chamado, inicio e término do atendimento,
identificacdo do servigo/produto defeituoso, as providéncias adotadas e demais informagdes pertinentes. A CONTRATADA deverd incluir
documento no SIOR com informagdes e dados comprobatérios de que os problemas que ocasionaram a manutengdo corretiva foram
resolvidos (fotos, videos, relatérios de manutencdo, entre outros);

5.11.16. A constatacdo da auséncia da sinalizacdo obrigatéria cuja implantacdo e manutencdo sdo de responsabilidade da
CONTRATADA poderd implicar aplicacdo de penalidade, conforme previsto no item 17 deste Termo de Referéncia, sem prejuizo a
aplicagdo, no que couber, do disposto no item 16 deste Termo de Referéncia;

5.11.17. O DNIT podera acompanhar a realizagao das manutengdes em campo, sempre que julgar necessario.
5.12. Manutencao para Sinalizacdo Semaforica:

5.12.1. Durante o prazo contratual, a CONTRATADA prestard assisténcia técnica aos equipamentos, servicos e produtos decorrentes
do funcionamento do grupo focal, efetuando as manutencgdes preventiva e corretiva, sem 6nus adicionais.

5.12.2. A CONTRATADA devera realizar as manutencdes preventiva e corretiva do grupo focal sem que a via seja interrompida para
passagem de veiculos, sempre que possivel.

5.12.3. Entende-se por manutencdo preventiva a série de procedimentos programados destinados a prevenir a ocorréncia de quebras
e defeitos dos equipamentos, servigos e produtos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com 0sS manuais e normas
técnicas especificas.

5.12.4. A CONTRATADA deverd estabelecer rotina de manutencdo preventiva visando a operagao ininterrupta dos equipamentos, ou
seja, os equipamentos devem estar em completa funcionalidade durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, durante os 07
(sete) dias da semana.

5.12.5. Por ocasido da manutencdo preventiva, a CONTRATADA devera verificar se as placas de sinalizacdo estdo em perfeito estado,
promovendo a limpeza, o reparo ou a substituicdo das mesmas; verificar a sinalizagdo horizontal e promover reparos necessarios;
verificar os dispositivos de segurancga e efetuar a substituicdo ou reparo dos mesmos, quando necessario; bem como adotar outras acdes
que garantam o adequado funcionamento dos equipamentos / materiais € o0 cumprimento de seu objetivo: controle semaférico das vias.

5.12.6. A CONTRATADA devera realizar, quando necessdrio, o trabalho de desobstrucdo de vegetacdo junto a sinalizacdo vertical e
dos equipamentos descritos neste Termo de Referéncia, a fim de garantir que as placas e o equipamento estejam desobstruidos e visiveis
aos condutores da via.

5.12.7. Entende-se por manutencao corretiva a série de procedimentos destinados a garantir o adequado funcionamento do sistema,
desde a configuragdo dos equipamentos, servicos e produtos ao seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituicbes de
pecas, ajustes, reparos, e até a substituicdo completa do conjunto (equipamento), de acordo com os manuais e normas técnicas
especificas, bem como reposicdes de sinalizagado e dispositivos de segurancga, quando for o caso.

5.12.8. A CONTRATADA deverd acompanhar o desempenho da retrorrefletividade da sinalizagdo vertical e horizontal, conforme
preconizado no Anexo VIII deste Termo, providenciando os devidos reparos, refazimento ou substituicao sempre que o valor aferido for
inferior ao residual definido.

5.12.9. A manutencao corretiva sera realizada sempre que detectada pela CONTRATADA ou pelo DNIT ou usudrio da via alguma
anomalia no funcionamento do equipamento, servico ou produto, inclusive nos finais de semana e feriados e devera observar o
prazo maximo de atendimento estabelecido neste Termo.

5.12.10. Os equipamentos instalados deverao prever a comunicacao remota de modo a acompanhar o funcionamento desses em
tempo real, com a finalidade de alertar a equipe de manutengdo sobre falhas e anomalias para a realizagdo da manutencdo corretiva
necessaria nos prazos definidos neste Termo.

5.12.11. A CONTRATADA devera disponibilizar contato telefénico para acionamento das equipes de manutencdo corretiva, a ser
afixado nos grupos focais dos cruzamentos. A chamada telefénica para atendimento podera ser feita pelos usuarios das vias. Cada grupo
focal deverd ser identificado com cédigo Unico acompanhado do nimero telefénico para acionamento dos usudrios.

5.12.12. A manutencao corretiva do equipamento deverd ser realizada no prazo de até 8h (oito horas). Apds esse periodo as horas de
atraso serao contabilizadas para célculo do indice de desempenho aplicavel a disponibilizacdo e manutencao dos grupos focais, conforme
estabelecido no item 16.14.

5.12.13.  Os registros de manutencdo deverdao ser cadastrados individualmente a cada chamado efetuado pela CONTRATADA,
CONTRATANTE ou Usuario da via.

5.12.14. Os chamados de manutencdo corretiva dos equipamentos deverdo ser registrados no SIOR pela CONTRATADA, devendo ser
inseridos dados tais como: horario do conhecimento do evento, horario do deslocamento da equipe de manutencgao, horario de finalizagao
da manutencdo corretiva e demais informacdes pertinentes.

5.12.15. A CONTRATADA deverd incluir no SIOR dados comprobatérios de que os problemas que ocasionaram a manutencao corretiva
foram resolvidos (fotos, videos, relatérios de manutencao, entre outros).

5.12.16. Entende-se por término da manutencao corretiva a disponibilizacdo do equipamento e seus produtos em perfeitas condicées
de funcionamento no local onde esté instalado, considerando todas as funcionalidades previstas neste Termo de Referéncia.

5.12.17.  No caso especifico de problemas detectados no foco vermelho, o sistema deverd entrar no modo alerta, situacdo que visa
garantir a seguranca viaria até a reparacao do grupo focal no prazo limite estabelecido.

5.12.18. A CONTRATADA devera fornecer ao DNIT o acesso ao(s) software(s) de controle da(s) central(ais) semaférica(s) de a modo a
permitir a visualizagdo do status do funcionamento dos equipamentos em tempo real, bem como a programagao de cada
cruzamento/agrupamento.

5.12.19. O DNIT poderd acompanhar a realizacdo das manutencdées em campo, sempre que julgar necessario.



5.12.20. Quando imprescindivel a remocdo dos equipamentos para a prestacao do servico, a contratada devera fazé-lo, sem qualquer
onus adicional para a Contratante;

5.12.21. A remocdo de qualquer um dos equipamentos, para realizacdo dos servigos previstos, somente serd efetuada mediante
autorizagao prévia fornecido pelo CONTRATANTE;

5.13. Remanejamento de Equipamento de Fiscalizacao:

5.13.1. Cabera a CONTRATADA, quando solicitado pela contratante, promover o remanejamento do equipamento de fiscalizacdo para
novo local, sob remuneracao especifica;

5.13.2. Todos os remanejamentos devem ser previamente aprovados pelo DNIT, onde deve ser identificado o equipamento a ser
desativado, bem como o local da nova instalacao;

5.13.2.1. Entende-se por remanejamento dos equipamentos todas as obras e servicos necessérios a desativacdo de equipamento em
determinado ponto (demolicées, recomposicdes, remogdo de sinalizagdo, de dispositivos de seguranca, entre outros) e a implantacdo de
equipamento em outro local, de modo que sejam atendidas todas as condicOes necessarias a essa implantacdo, descritas no item
5.10 deste Termo de Referéncia;

5.13.2.2. Para ser caracterizado como remanejamento é necessdrio que o equipamento a ser desativado tenha iniciado a operacao no
SIOR;

5.13.2.3. O equipamento a ser desativado e nova instalagdo devem estar compreendidos no mesmo contrato;

5.13.2.4. Para a nova instalacdo nao é obrigatério o uso do mesmo equipamento desativado, sendo possivel caracterizar como
remanejamento, também, os casos em que haja mudancga do tipo de equipamento;

5.13.2.5. Tendo em vista que o novo local de instalacdo poderd requerer nimero distinto de faixas comparado ao equipamento de
origem, o quantitativo de faixas remanejadas para fins de remuneracdo deverd ser o menor quantitativo entre as faixas do equipamento
remanejado e do equipamento da nova instalagao. (Ex.: Equipamento remanejado = 3 faixas. Equipamento novo local = 1 faixa.
Quantidade de faixas remanejadas para fins de remuneracao = 1 faixa).

5.13.3. O remanejamento dos equipamentos incluird a realizacao de estudo técnico no novo local indicado pelo DNIT; a execucao das
obras civis (tubulagao e dutos para fiagao, fundagdes e estrutura dos equipamentos, instalacdo de fontes de energia para alimentagao do
conjunto, infraestrutura, implantacdo de sensores, energizacao e despesas decorrentes), a implantacdo de dispositivos de seguranca, a
sinalizagao de transito, bem como a execucdo de todas as outras atividades necessarias a instalagdo e operacdo dos equipamentos;
demolicdes e recomposicées quando necessarias; todas as obras de infraestrutura, incluindo a implantacao de sensores e sua respectiva
manutencao; tudo as expensas da CONTRATADA mediante remuneragao especifica em contrato;

5.13.4. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a afericdo e certificacdo dos equipamentos pelo INMETRO ou entidades por ele
acreditadas, quando do remanejamento dos equipamentos, incluindo todos os custos e despesas envolvidos;

5.13.5. Toda a area préxima ao equipamento no local de remocgéo deveréd ser entregue totalmente limpa e devidamente urbanizada,
nas mesmas condicGes anteriores, sem entulhos e restos de obras, no prazo maximo de 07 (sete) dias apds sua retirada;

5.13.6. Para os equipamentos do tipo CEC, apenas serd caracterizado remanejamento quando for de CEC para CEC.

6. DESCRITIVO DETALHADO DA SOLUCAO

6.1. A licitante devera apresentar, juntamente com sua proposta, um memorial descritivo detalhando a sua solucdo técnica, sendo

itens da composicdo do Estudos técnicos ou de Monitoramento, juntamente com documentacdo comprobatdria, que deve conter pelo
menos 0s seguintes itens:

6.1.1. Tecnologias Adotadas para fiscalizacéo de velocidade e sinalizagao semaférica:
6.1.1.1. Marca, modelo e fabricante dos equipamentos propostos;
6.1.1.2. Tipo de sensores de deteccao a serem adotados, quando aplicavel;
6.1.1.3. Tipos de ligagao de energia;
6.1.1.4. Sistemas de protecao fisico (grau de protecdo dos equipamentos, dispositivos antivandalismo, etc) e ldgico (criptografia,
assinatura digital, etc);
6.1.1.5. Sistema de funcionamento no periodo noturno (elementos que possibilitardo a coleta de imagens noturnas nitidas);
6.1.1.6. Esquema elétrico e de conectividade da instalagéo;
6.1.1.7. Elementos de fixagao dos equipamentos e acessérios em campo;
6.1.1.8. Para equipamentos de fiscalizacdo apresentar croqui de instalagcdo de um sistema tipico (2 faixas de 3,5 metros de duplo

sentido com acostamento de 2,5 metros nos dois sentidos) indicando:
6.1.1.8.1. Colunas, bracos e demais estruturas de fixacao;
6.1.1.8.2. Gabinetes;
6.1.1.8.3. Sensores;
6.1.1.8.4. Cameras;
6.1.1.8.5. Sistemas de energizagao;
6.1.1.8.6. Conectividade;
6.1.1.8.7. Sinalizacao horizontal e vertical.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1. Sustentabilidade
7.1.1. Sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na contratacdo de servigos pela Administracdo Publica Federal, conforme

artigo 62 da Instrucao Normativa n? 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo, a contratante
exigiréd que a empresa CONTRATADA adote as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos:

7.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de energia e dgua tratada, conforme leis e normativos federais e estaduais que
versem sobre a matéria.

7.1.3. Dar a destinacdo correta a baterias, 6leos e filtros descartados no processo de manutengao, segundo disposto na Resolugao
CONAMA n2 401, de 04 de novembro de 2008.

7.1.4. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas
e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composicdes chumbo, cddmio, mercurio e seus compostos, aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indUstrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores;

7.1.5. Separar residuos como papéis, plasticos, metais, vidros e organicos para empresas de coleta apropriadas, respeitando as
Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

7.1.6. Encaminhar os pneumaticos inserviveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos fabricantes para destinacao final,



ambientalmente adequada, tendo em vista que pneumaticos inserviveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo
ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e a salde publica. Esta obrigacdo atende a Resolugao n? 416, de 30 de setembro
de 2009.

7.1.7. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessdrios para a execugdo de servicos;

7.1.8. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas/poluentes;

7.1.9. Substituicdo de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

7.1.10. Capacitar periodicamente os empregados sobre boas préticas de reducao de desperdicios/poluicéo;

7.1.11. Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (Aguas de chuva, pocos cuja dgua seja certificada
de nao contaminacao por metais pesados ou agentes bacterioldégicos, minas e outros); e

7.1.12. Promover a reciclagem e destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservacgao.

7.1.13. A comprovacdo do disposto acima podera ser feita mediante apresentacao de declaracdo da empresa, assinalando que
cumpre os critérios ambientais exigidos. A Contratante podera realizar diligéncias para verificar a adequagao quanto as exigéncias.

7.2. Subcontratacao

7.2.1. E admitida a subcontratacdo de até 25% do valor do contrato, restrito aos itens de contrato de sinalizacdo rodoviaria, obras

civis e energizagao dos equipamentos, em regime de responsabilidade solidaria.

7.2.2. E vedada a subcontratacdo completa do objeto da contratacdo ou das parcelas referentes & Coordenacdo e & Administracéo
Local dos servicos.

7.2.3. A subcontratacdo deverd ser autorizada pelo DNIT, sob pena de aplicacao das penalidades previstas e/ou rescisao contratual
em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA.

7.2.4. Caberd a Contratada informar a subcontratacdo ao DNIT, definindo seu escopo e apresentando a respectiva documentacao
comprobatéria da capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente, em
conformidade com o § 32 do art. 122 da Lei n? 14.133/21. Nessa condicdo, toda a responsabilidade pelo cumprimento contratual é da
Contratada, inclusive por qualquer vicio em respeito as legislagdes trabalhistas e previdenciérias.

7.2.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéo a subcontratacdo, caso admitida.
7.3. Garantia da contratacao
7.3.1. A CONTRATADA deverd garantir a continuidade da prestacao dos servigos durante a vigéncia contratual, atendendo aos

prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia e as condicbes minimas da prestacao dos servicos, sujeitando-se as penalidades
previstas quando do seu descumprimento.

7.3.2. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 120, da Lei
n? 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, inclusive, no
caso de subcontratacdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigacdes, conforme art.
121, da Lei n® 14.133/2021.

7.3.3. O adjudicatério prestard garantia de execucdo do contrato, conforme o art. 96 da Lei n® 14.133/2021 e, quando aplicével, a
Instrucdo Normativa n® 46/2021, de 19 de agosto de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n? 4/2023, de 15 de margo de 2023 do
DNIT, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.3.4. A inadimpléncia da Contratada ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso
das obras e edificacdes, inclusive, perante o registro de imdveis, consoante o disposto no § 1° do art. 121, da Lei n® 14.133 de 2021.

7.3.5. O adjudicatério devera prestar, ainda, garantia adicional em caso de enquadramento da proposta nas condicées que
caracterizam a necessidade de apresentagdo de Garantia Adicional, conforme disposto no §§ 42 e 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021.

7.3.6. Como condigdo para assinatura do Contrato, a Contratada deverd apresentar a garantia contratual, conforme alinea “a” do
subitem 3.1 do Anexo VIl - F da Instrucdao Normativa n? 5/2017 da Secretaria de Gestdao do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestao, cabendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) recibo de depésito da caucdo em dinheiro, comprovando que o tomador providenciou o depédsito em qualquer agéncia da
CEF, em conta garantia, tendo como beneficidrio o DNIT Sede, nos termos do art. 12, caput, inciso IV, do Decreto-lei n®
1.737/1979;

b)titulos da divida publica fornecidos por instituicdo financeira na forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Bacen e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

c) fianca bancaria; ou
d)apélice de seguro garantia.

7.3.7. Caso a contratada opte pelas modalidades listadas nas alineas "a", "b" e "c" do subitem acima, a mesma dispora do prazo
mdaximo de 10 (dez) dias Uteis para prestacao da garantia, prorrogdveis por igual periodo, contados da convocacdo para a assinatura do
contrato.

7.3.8. Caso opte pela modalidade de seguro-garantia, disposta na alinea "d", a mesma dispora de prazo minimo de 1 (um) més,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia, conforme § 32 do art. 96
da Lei n? 14.133/202.

7.3.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia contratual ou para sua regularizacao acarretard a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). IN/MPOG n?
5/2017;

7.3.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo da garantia contratual ou para sua regularizagdo autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem
o inciso | do art. 137 da Lei n? 14.133/2021.

7.3.11. Os prazos estabelecidos nas garantias contratuais deverdo ter validade durante o contrato €, no minimo, por mais trés meses
apés o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao e aumento de valor, e entregue na mesma unidade
responsavel pelo contrato, no prazo de dez dias Uteis da assinatura do termo aditivo, conforme subitem 3.1 do Anexo VII - F da Instrugdo
Normativa n2 5/2017 da Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

7.3.12. Nos casos de consoércios, a garantia contratual poderd ser oferecida por qualquer empresa integrante do consércio, ainda que
tenha participacdo minoritaria, sendo todas responsdveis solidarias, nos termos do art. 15, inciso V, da Lei n? 14.133/2021.

7.3.13. A garantia assegurard, qualgquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

| - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;
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Il - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato;
I - multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a Contratada; e

IV -  obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada,
quando couber.

7.3.14. A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem anterior, observada
a legislacao que rege a matéria e a apdlice de seguro-garantia de acordo com as disposicdes da Circular Superintendéncia de Seguros
Privados - SUSEP n? 662/2022, e suas respectivas alteracdes, devidamente registrada no sitio eletrénico da SUSEP.

7.3.15. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.3.16. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renlncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cddigo Civil.

7.3.17. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagao ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

7.3.18. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

7.3.19. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdao que rege a matéria.

7.3.20. A garantia somente poderd ser levantada apdés o cumprimento integral de todas as obrigacdes contratuais assumidas e a

extincao do Contrato.
7.3.21. Sera considerada extinta a garantia:

|- com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cladusulas do contrato;

Il - no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndao comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea
"h.2"do subitem 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05 de 2017.

7.3.22. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sancdes a Contratada.

7.3.23. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia, no
Edital, e no Contrato.

7.3.24. Sem prejuizo das sancdes previstas na Lei e neste Termo de Referéncia, a ndo prestacdo da garantia exigida serd considerada
inexecucao do Contrato, implicando na imediata anulagcdo da Nota de Empenho emitida e ensejard a rescisdo contratual, nos termos
do inciso | do art. 137 da Lei n? 14.133/2021.

7.3.25. A Contratada prestard Garantia Técnica aos servigos prestados durante toda a vigéncia do contrato, incluindo-se sua
prorrogacao e, apds seu término, pelo periodo de 120 (cento e vinte) dias corridos.

7.3.26. Considera-se em garantia técnica todos os servicos e os produtos, e passa a vigorar a partir da data da efetiva aceitacdo e
entrega do servigo pelo DNIT.

7.3.27. No periodo de garantia técnica, a Contratada deverd corrigir todos e quaisquer defeitos nos produtos ou servigos entregues.
Os defeitos compreendem, mas ndo se limitam a esses casos, as imperfeicdes percebidas nos dados e servicos entregues e qualquer
outra que nao estejam em conformidade com os padrdes predefinidos.

7.3.28. Os defeitos poderao ser apurados pelo DNIT, ainda que os servigos que trataram das entregas que os geraram tenham sido
faturados e pagos.
7.3.29. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a Contratada ficard desobrigado de

renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo, ou o adimplemento pela Administracao,
conforme art. 96, §22, da Lei n©? 14.133/2021.

7.4. Vistoria
7.4.1. Os servicos deverao ser executados nos locais referenciais indicados nos Anexos | e Il do presente termo de referéncia.
7.4.2. A licitante, por intermédio de um dos seus representantes, poderd, por meios proprios, efetuar a visita técnica ao local onde

0s servicos serao prestados. Quaisquer informacdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Coordenacao-Geral de Operacoes
Rodoviarias ou nas Superintendéncias Regionais nos Estados indicados na presente contratagao.

7.4.3. Na Coordenacao-Geral de Operacdes Rodoviarias o contato pode ser realizado por meio dos telefones: (61) 3315-4419 ou (61)
3315-4439. Nas Superintendéncias Regionais, o0s contatos poderdo ser obtidos conforme disposto no endereco
eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/quem-e-quem/.

7.4.4. A empresa deverd apresentar Declaracdo de que tem pleno conhecimento das condicdes dos locais onde serao realizados os
servicos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a qual seré juntada a Documentacdo de Habilitagdo, nos
termos do nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

7.4.5. A licitante ndo poderd alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato, condicdo ou peculiaridade inerente a natureza
dos trabalhos.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Sdo obrigacdes gerais da CONTRATADA, além das previstas em lei e nas normas aplicaveis que integram o Contrato a ser

firmado, independentemente de transcrigao:

8.1.1. Cumprir rigorosamente as normas internas da Contratante e os regulamentos pertinentes aos servigos objeto da contratagao,
quando houver;

8.1.2. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante e responsabilizar-se por todo e qualquer dano que causarem a
Administracdo, prepostos seus ou terceiros, por agao ou omissao, em decorréncia da execugao dos servicos;

8.1.3. Arcar com qualquer prejuizo causado a Administragdo ou a terceiros por seus empregados durante a entrega, inclusive, feita
por transportadoras;

8.1.4. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e supressdes que se fizerem
necessarios, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com artigo 125 da Lei n®
14133/2021.

8.1.5. Acatar todas as exigéncias legais da CONTRATANTE, sujeitando-se a sua ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacdes formuladas;

8.1.6. Cumprir, as suas expensas, todas as cladusulas contratuais que definam suas obrigacdes;



8.1.7. Nomear um preposto para contato, durante a vigéncia contratual, que deverd ser substituido quando solicitado pela
contratante;

8.1.8. Entregar os objetos dentro do prazo proposto, em conformidade com o apresentado no certame licitatério;

8.1.9. Responder pelos atos e omissdes de sua responsabilidade;

8.1.10. Comunicar a Administragdo, por escrito, qualquer anormalidade na prestacdo do servico e prestar os esclarecimentos que a
Administracdo julgar necessarios;

8.1.11. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacdes assumidas, sem qualquer
Oonus a CONTRATANTE, inclusive o transporte;

8.1.12. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de

trabalho quando forem vitimas os seus empregados, durante o desempenho dos servicos ou em conexdao com esses, ainda que
acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE;

8.1.13. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu bom desempenho,
realizando os servigos e entregas em conformidade com a proposta apresentada e segundo as orientagdes da contratante, observando-se
os critérios de qualidade dos materiais e dos servicos a serem fornecidos, conforme prévia vistoria dos produtos a serem adquiridos, de
modo a nao alegar desconhecimento;

8.1.14. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais, existentes ao tempo da
contratacdo ou por vir, resultantes da execucao do contrato, assim como, os encargos adicionais (alimentacao, EPI, ferramentas,
transporte e exames ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e
demais encargos inerentes a execucdo dos servicos prestados;

8.1.15. Manter, durante a execugdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no procedimento licitatério;

8.1.16. Executar diretamente o fornecimento do objeto da contratacdo, podendo subcontratar parcialmente os servicos acessérios,
conforme descrito na alinea “m)” do item 3.14, contudo, mantendo a CONTRATADA a responsabilidade por todas as consequéncias
decorrentes de acdo ou omissdo da subcontratada. A inadimpléncia do Contratado ou do Subcontratado com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, e nao poderd onerar objeto do
Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, nos termos do § 12 do
artigo 121, da Lei n? 14.133/2021, ressalvada a hipétese prevista no § 29 deste artigo.

8.1.17. Efetuar o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestacao do servico, durante toda a execucao do contrato, bem
como de todos os demais encargos e taxas necessarios a prestacao dos servigos, mantendo-se regular durante a vigéncia deles;

8.1.18. Havendo cisdo, incorporacdo ou fusdo da futura empresa contratada a alteracdo subjetiva do contrato ficara condicionada a
observancia, pela nova empresa, dos requisitos de habilitacdo de que trata o art. 62 da Lei n? 14.133/2021, segundo as condicbes
originalmente previstas na licitacdo; a manutencdo de todas as condicdes estabelecidas no contrato original; a inexisténcia de prejuizo
para a execucao do objeto pactuado causado pela modificacdo da estrutura da empresa; e a anuéncia expressa da Administracao, apds a
verificagao dos requisitos apontados anteriormente, como condigdo para a continuidade do contrato;

8.2. Sao obrigagdes operacionais da CONTRATADA, entre outros aspectos:

8.2.1. Implantar os servigos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
seus Anexos;

8.2.2. Utilizar somente pecgas, materiais e acessoérios originais ndo podendo valer-se, em nenhuma hipétese, de itens do mercado
paralelo ou de outra procedéncia, sem expressa e prévia autorizacdao da CONTRATANTE;

8.2.3. Implantar a sinalizacdo necessaria, horizontal e vertical, em conformidade com o Anexo VIl deste Termo de Referéncia;

8.2.4. Implantar todos os dispositivos de seguranga necessarios, em conformidade com a legislagao vigente;

8.2.5. Responsabilizar-se pelas manutengdes preventiva e corretiva dos componentes que fazem parte da prestagao do servigo,
conforme descrito neste Termo de Referéncia;

8.2.6. Fornecer garantia técnica ao objeto do contrato, conforme estabelecido no item 7.3 deste Termo de Referéncia.

8.2.7. Garantir a integridade, a confiabilidade e o sigilo dos dados armazenados no sistema;

8.2.8. Garantir que seus empregados e/ou prestadores de servigos que atuarao na rodovia estejam devidamente uniformizados e
munidos dos equipamentos de protegdo individual e coletiva aplicaveis;

8.2.9. Utilizar sinalizagao diurna e noturna de acordo com as normas vigentes e do DNIT, visando garantir a seguranga dos usuarios
da rodovia e de seus profissionais;

8.3. Deverd a CONTRATADA observar também o seguinte:

8.3.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia ndo transferem as licitantes vencedoras o efetivo exercicio de poder de
policia inerente ao contratante, de competéncia exclusiva do Poder Publico.

8.3.2. E expressamente proibida a contratacio de servidor pertencente ao quadro de pessoal do DNIT durante o fornecimento e a
execucgao dos servigos objeto da licitagao;

8.3.3. Do sigilo das informagdes:

8.3.4. Serd de total e completa responsabilidade da CONTRATADA a divulgacdo ou o uso indevido de qualquer informacao pertinente
ao DNIT;

8.3.5. Caso se verifique a quebra de sigilo das informagdes oriundas do objeto da contratacdo, serdo aplicadas as sangdes previstas
na Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo das demais cominacdes legais;

8.3.6. Da Documentagao relativa aos produtos gerados:

8.3.7. A documentacao e outras informagdes geradas pela CONTRATADA sao de propriedade do DNIT;

8.3.8. A CONTRATADA fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados, relativos a prestacdo dos servigos de que trata
o objeto do Edital.

9. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Fiscalizar e acompanhar a execugao do contrato, segundo as obrigagdes assumidas no mesmo e na proposta de pregos da
CONTRATADA;

9.2. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, concernente ao objeto do
Contrato;

9.3. Comunicar oficialmente a CONTRATADA de quaisquer falhas ocorridas ou descumprimento do contrato, através de

notificacdes;

9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, servicos em desacordo com o especificado neste Termo de Referéncia e no Edital, aplicando as
penalidades cabiveis;

9.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA mediante a apresentacdo das respectivas faturas, devidamente discriminadas e



atestadas pelos setores préprios, através de crédito em conta corrente bancaria, observando-se as disposicdes legais;

9.6. Indicar os servidores que acompanharao a execugao dos servigos.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1. Condicoes de execucao

10.1.1. A instalagdo dos equipamentos objeto deste Termo de Referéncia abrange as seguintes fases e seus respectivos prazos,

conforme cronograma de implantagdo:

10.1.1.1. Elaboracao dos Estudos Técnicos (CEV, REV, CEM e CEC) e entrega ao DNIT via SIOR: 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da liberacdo individual, pelo DNIT a CONTRATADA, no SIOR;

10.1.2. Para a Sinalizacdo Semafoérica:

10.1.2.1. Elaboracdo dos Estudos Técnicos Semaférico de Necessidade para instalagao da Sinalizagdo Semaférica e entrega ao DNIT via
SIOR: 30 (trinta) dias corridos;

10.1.2.2. Elaboracdo do Estudo Técnico de Instalacdo (Projeto de Locagdo) no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
liberagao individual, pelo DNIT a CONTRATADA, no SIOR.

10.1.3. Instalacao e inicio de operacdo dos equipamentos (incluido prazo para verificacdo das funcionalidades metrolégicas pelo
INMETRO):

10.1.3.1. 90 (noventa) dias corridos apds andlise e aceite pelo DNIT dos Estudos Técnicos referente aos equipamentos do tipo REV, CEV
e CEM;

10.1.3.2. 180 (cento oitenta) dias corridos apds analise e aceite pelo DNIT dos Estudos Técnicos referente ao equipamento do tipo CEC.

10.1.4. Instalacdo e inicio de operagao da Sinalizagdo Semaférica: 60 (sessenta) dias corridos apés andlise e aceite pelo DNIT dos
Estudos Técnicos.

10.1.5. Elaboragcdo dos Estudos de Monitoramento da Eficdcia (CEV, REV, CEM e CEC) e entrega ao DNIT via SIOR: 30 (trinta) dias
corridos apds o aniversario do Estudo Técnico ou do prazo de constatacdo de alteragédo das varidveis constantes do Estudo Técnico.

10.1.6. O cronograma estipulado por etapas no Anexo X representa uma estimativa da necessidade do DNIT aliado a possibilidade
técnica exigida das CONTRATADAS, que poderd ser ajustado durante a execucao dos servicos acaso sobrevenha alteracdao do cenério
fatico.

10.1.7. Excepcionalmente, os prazos fixados nos subitens 10.1.1.1, 10.1.2., 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 ndo serao contados de forma
corrida nos casos em que forem necessarios ajustes e/ou correcées pela CONTRATADA, passando sua contagem para a forma fracionada

até a aprovacao pelo DNIT, ocasidao em que serdao somados os intervalos sob responsabilidade da CONTRATADA para fins de atendimento
ao prazo total.

10.1.8. Nos casos de remanejamento de equipamentos, 0s prazos serao excepcionais, conforme indicado a seguir:

10.1.8.1. A CONTRATADA terad prazo de até 30 (trinta) dias corridos para elaboracdo do Estudo Técnico; prazo para instalacdo do
equipamento no novo local e inicio da operacgao (incluido prazo para verificacdo das funcionalidades metrolégicas pelo INMETRO): até 60
(sessenta) dias corridos, apds anélise e aceite pelo DNIT do Estudo Técnico.

10.1.8.2. A Superintendéncia Regional do DNIT responsavel terd prazo de até 15 (quinze) dias corridos para anélise e aceite dos
Estudos Técnicos;

10.1.8.3. A Superintendéncia Regional do DNIT responsavel terd prazo de até 30 (trinta) dias corridos para analise e aceite dos Estudos
de Monitoramento da Eficacia;

10.1.8.4. O modelo do Estudo Técnico serd disponibilizado pelo DNIT quando do inicio dos servicos e o projeto contido no Estudo
Técnico deverd estar em consonancia com as diretrizes do Anexo IV;

10.1.8.5. A CONTRATADA devera apresentar cronograma de instalacdo e operacdo dos servigos, em atendimento ao disposto no Anexo
X deste Termo de referéncia, priorizando equipamentos a serem definidos a critério do DNIT, ap6s validado pelas Superintendéncias,
podendo sofrer alteracédo, considerando restrigdes orgamentérias e financeiras do Orgao.

10.2. Local e hordrio da prestacao dos servicos

10.2.1. Os locais de prestacdo de servicos estdo descritos nos Anexos | (A e B) e Il (A e B) deste Termo de Referéncia, sendo uma
diretriz para a realizacao dos Estudos Técnicos e para implantacdo dos equipamentos, podendo ser alterados a critério da CONTRATANTE.
10.3. Rotinas a serem cumpridas

10.3.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

10.3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

10.3.3. As comunicacles entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

10.3.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

10.4. Materiais a serem disponibilizados

10.4.1. Especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, principalmente quanto ao quantitativo de faixas a serem
monitoradas, tipo de equipamento e orcamento referencial.

10.5. Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

10.5.1. A empresa licitante devera atentar-se para os tipos de equipamentos, tecnologia sugerida de instalacdo dos equipamentos,

classificagao veicular para os equipamentos do tipo CEC, tempo de envio dos dados no formato on-line e off-line, conforme mencionado
neste Termo de Referéncia e anexos.

10.6. Especificacao da garantia do servico

10.6.1. A CONTRATADA devera garantir a continuidade da prestacdo dos servicos durante a vigéncia contratual, atendendo aos
prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia e as condigcdes minimas da prestacao dos servigos, sujeitando-se as penalidades
previstas quando do seu descumprimento.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
11.1. Preposto
11.1.1. A Contratada deverd manter no ambito da execucdo dos servicos, preposto previamente aceito pela Administracao,

responsavel pela interlocu¢do com o contratante e pela administracdo da execugdo contratual.

11.1.1.1. Compete a Contratada definir se a funcao sera exercida por profissional j& alocado ao contrato ou por empregado designado
exclusivamente para esse fim, desde que assegurada a segregacdao de funcdes. Ressalta-se que as atribuicdes do preposto sdo de



natureza estritamente administrativas e ndo se confundem com as responsabilidades técnicas atribuidas a equipe executora, nao
exigindo, portanto, as mesmas qualificagdes técnicas.

11.1.2. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

11.1.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa, hipétese
em que a Contratada designaréa outro para o exercicio da atividade.

11.2. Fiscalizacao

11.2.1. Apds a assinatura do contrato, o DNIT poderd convocar representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentacao do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucao do objeto, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

11.2.2. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei n© 14.133, de 2021, art. 117, caput).
11.3. Fiscalizacao Técnica

11.3.0.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condiges
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

11.3.0.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021,
art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, Il);

11.3.0.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da
execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

11.3.0.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato;

11.3.0.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.

11.4. Fiscalizacao Administrativa

11.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicées de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

11.4.2. Caso ocorram descumprimento das obrigagOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

11.5. Gestor do Contrato

11.5.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragcao. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

11.5.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

11.5.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicbes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagcdo e do pagamento da despesa no relatdrio de
riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

11.5.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

11.5.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacao de sancbes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

11.5.6. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado
a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, VI).

11.5.7. O gestor do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

12.1. Medicao

12.2. A remuneracdo mensal da empresa serd realizada, para os equipamentos dos tipos CEV, REV, CEM e CEC por faixa

monitorada e para a Sinalizacdo Semaférica por Grupos Focais, em efetivo funcionamento, calculada conforme precos informados na
proposta de precos da CONTRATADA, aplicando-se os Indices de Desempenho - ID - descrito no item 16 - ACORDO DE NIVEIS DE SERVICO
(ANS) do presente;

12.3. A remuneracdo mensal da empresa (RM) é composta de sete componentes e sera calculada conforme férmulas abaixo:
RM = RMCEV+ RMREV + RMCEM+ RMCEC+ RMGF + RMGFR + RMGFPe

RMcev = VUcgy x X IDcey

RMgey = VUggy X X IDRrey
RMcem = VUcem X X IDcem

RMcec = VUcec x 2 IDcec

RMgep = VUgep x 3 IDGFP

RMgFr = VUgFR X 2 IDGFRr
RMgrpe = VUgFpe X 2 IDGFpe

Onde:

e RM = Remuneracao mensal da empresa;



e RMy = Remuneragao mensal para cada tipo de equipamento (CEV, REV, CEM, CEC e Grupo Focal);

e VUy = Valor unitario do tipo de equipamento (CEV, REV, CEM, CEC e Grupo Focal), calculado conforme pregos informados na proposta
de precos da licitante vencedora;

e IDx = indice de Desempenho, a ser calculado para cada tipo de equipamento (CEV, REV, CEM, CEC e Grupo Focal), de acordo com os
critérios e padrdes estabelecidos no item 16 - ACORDO DE NiVEIS DE SERVICO (ANS).

12.4. Entende-se por faixas em efetivo funcionamento aquelas aferidas pelo INMETRO, quando for o caso, e nas quais as
funcionalidades (como leitura automatica de caracteres de placas de veiculos - LAP/OCR, contagem, classificacao dos veiculos, peso,
captura de imagens dos veiculos infratores, transmissdo e armazenamento de dados, imagens e videos), descritas no objeto deste Termo
de Referéncia, correspondentes a cada tipo de controlador eletronico, estejam completamente implantadas, em plena operacao segundo
a legislagdo vigente e atendendo aos requisitos minimos descritos no presente;

12.5. A forma prevista para o pagamento da Sinalizacdo Semafdrica é por grupo focal (principal, repetidor e pedestre).

12.6. Quando da operagao de equipamento do tipo CEM implantado em grupo focal contemplado por este Termo, a sinalizagdo
horizontal deverd ser remunerada somente na medicdo do Grupo Focal, devendo ser suprimida da remuneracao do equipamento CEM.

12.7. Em se tratando da operacdo dos grupos focais, a comunicacdo entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADA ocorrera
através do SIOR e seguird protocolo especifico estabelecidos pelo DNIT.

12.8. E facultado ao DNIT realizar fiscalizacdes e verificacdes em campo a qualquer momento, sem prévia comunicacdo a
contratada, a qual caso constatado ndo funcionamento ou falha do grupo focal e/ou informagdes divergentes entre o protocolo de
comunicacdo e sua execucao em campo, serd considerado o equipamento como fora de operacao integralmente no més da constatacdo e
terd sua medigcdo mensal zerada neste periodo.

12.9. Para os equipamentos de fiscalizagdo de velocidade, as faixas monitoradas que estiverem paralisadas por fatores externos, ou
seja, fatores que independam da CONTRATADA, serdao remuneradas por um periodo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de
deferimento do pedido de paralisagao, no valor de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total da faixa monitorada;

12.10. As paralisagbes citadas noitem 12.9 referem-se, exclusivamente, aos casos de vandalismo, abalroamento, verificagbes
periédicas nao realizadas nos prazos estabelecidos pelo INMETRO e obras na via;

12.11. A sinalizacao semaférica que permanecer inoperante por abalroamento, vandalismo serdo remuneradas por um periodo de
até 30 (trinta) dias corridos; em relacdo ao motivo por obras na via serdao remuneradas por um periodo de até60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data de desligamento. Em todos esses casos, a contratada receberd o valor de 65% (sessenta e cinco por cento)
do item DISPONIBILIZAGAO E MANUTENGCAO DE GRUPO FOCAL;

12.12. Para a CONTRATADA fazer jus ao percentual de remuneracdo previsto no item 12.9, no que tange as verificacdes periddicas,
deverd comprovar que a solicitagdo de verificagdo junto ao INMETRO ou érgao por ele acreditado foi realizada com antecedéncia minima
de 60 (sessenta) dias corridos da data do seu vencimento.

12.13. O pagamento sera creditado em nome do contratado, uma vez satisfeitas as condicOes estabelecidas no Edital e neste Termo,
apés o fornecimento/execucao do objeto da licitacdo, na forma disposta nos itens 12.20 a 12.24 deste Termo de Referéncia.

12.14. O pagamento serd efetuado somente apds as notas fiscais ou faturas serem conferidas, aceitas e atestadas pelo Fiscal do
Contrato, sendo precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao do cumprimento dos requisitos de habilitacao previstos nos arts. 62 a
70 da Lei n? 14.133/2021.

12.15. Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida ao adjudicatéario e o
pagamento ficard pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
regularizacdo da situacdo ou reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para o DNIT.

12.16. Na hipétese de irregularidade da Contratada no Cadastro ou Habilitacdo junto ao SICAF, providenciar-se-a sua adverténcia, por
escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas no edital
e de rescisdo do contrato, resguardada a ampla defesa.

12.17. O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado, a critério da Administracao.

12.18. A Administracao podera reter e/ou deduzir do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizacdes
devidas pelo contratado, apds regular processo administrativo em que serd garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com
0S recursos e meios que lhes sao inerentes.

12.19. Do Recebimento

12.19.1. A execucdo do CONTRATO deverd ser acompanhada e fiscalizada em conformidade com o artigo 117, da Lei n2
14.133/2021, o artigo 6° do Decreto n? 9.507, de 21 de setembro de 2018 e Instrucao Normativa SLTI n? 5/2017;

12.19.2. A CONTRATANTE nomeara servidor(es) publico(s) para executar a fiscalizacdao e o recebimento do Contrato, que ficard(do)
responsavel(is) pelo acompanhamento de todas as fases objeto deste Termo de Referéncia, desde as intervengdes necessarias a
implantacdo dos equipamentos, operacdo das faixas monitoradas, manutencdo dos equipamentos, implantacdo da sinalizacdo,
remanejamento dos equipamentos e sua remogao apos o término da prestagdo dos servigos, entre outras atividades;

12.19.3. A fiscalizacao de cada lote objeto desta contratacao serd exercida por servidores lotados na Superintendéncia Regional com
jurisdicéo sobre a via e indicados por ela.

12.19.4. A CONTRATADA deverd submeter-se a fiscalizacdo permanente da Administracdo, que terd amplo acesso a todas as
informacdes referentes aos trabalhos objeto da contratacao;

12.19.5. A fiscalizacdao nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade;

12.19.6. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, obedecendo as normas da boa técnica e qualidade;
12.19.7. O gestor do contrato serd o Superintendente Regional do DNIT no caso dos lotes03, 04, 05 e 06;
12.19.8. O gestor do contrato serd o Coordenador-Geral de Operacdes Rodoviarias no caso dos lotes1, 2 e 7;

12.19.9. A unidade Gestora do Contrato serd a Coordenacdo-Geral de Operacdes Rodovidrias do DNIT, localizado na sede, em
Brasilia/DF;

12.19.10. A fiscalizagdo ird realizar mensalmente a andlise e o ateste dos servicos realizados referentes ao més anterior, apds o
recebimento da fatura, observando os indices de desempenho definidos neste Termo de Referéncia;

12.19.11. A fiscalizacdo poderd acompanhar os servicos em campo, sem aviso prévio a CONTRATADA, sempre que julgar necessario.
12.20. Liquidacao

12.20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacao,
na forma desta secao, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

12.20.1.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de



2021.

12.20.2. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d)o periodo respectivo de execugao do contrato;

e)o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.20.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da
situacdo, sem O6nus ao Contratante;

12.20.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais
ou a documentacdao mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

12.20.5. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condigdes de habilitagao exigidas no edital;

b)identificar possivel razédo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.20.6.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da Contratada, seréd providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

12.20.7. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.20.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

12.20.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a Contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.21. Prazo de Pagamento

12.22. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 77, de 2022.

12.23. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica

convencionado que o indice de compensacao financeira devido sera calculado mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
EM=1xNx VP

Onde:
EM = Encargos Moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;
| indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(1X) I'= (6/100) 1=0,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
12.24. Forma de Pagamento

12.24.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
Contratada.

12.24.1.1. Qualquer alteracdo nos dados bancarios deverd ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade da Contratada os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacdo. Para eventuais
alteracdes de domicilio bancéario, devem ser cumpridas as exigéncias dispostas na Instrugdo Normativa n® 12/DNIT SEDE, de 14 de
abril de 2020.

12.24.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
12.24.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

12.24.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte, quando da
realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

12.24.5. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta a Contratada de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas quanto a
garantia da qualidade da prestagao do servigo.

12.25. Cessao de Crédito

12.25.1. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

12.25.1.1. As cessoes de crédito nao fiducidrias dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

12.25.2. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagao a Administragao, estd condicionada a celebragcédo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

12.25.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicées de habilitacdo por parte
da Contratada (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n?14.230 de 25 de outubro de 2021, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

12.25.4. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugcao do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao
direito comum aplicéveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas,



glosas e prejuizos causados a Administragao.

12.25.5. A cessao de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade da
Contratada.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

13.1. Forma de selecao e critérios de julgamento da proposta

13.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

13.2. Regime de Execucao - Critérios de aceitabilidade de precos

13.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio eletrénico, planilha que

contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3¢, da Lei n® 14.133/2021);

13.2.2. Regime de execugdo: empreitada por prego unitario.
13.3. Exigéncias de Habilitacdao
13.3.1. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos a depender da modalidade de habilitagao:

13.3.1.1. Habilitacao Juridica

13.3.1.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

13.3.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: Inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

13.3.1.4. Sociedade empresdria estrangeira: Portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020.

13.3.1.5. Sociedade simples: Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

13.3.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: Inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

13.3.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.
13.3.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
13.3.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

13.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretadrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

13.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

13.3.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de
12 de maio de 1943;

13.3.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

13.3.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.4. Qualificacdo Econdmica-Financeira

13.5. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacdo (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 116, de 21 de
dezembro de 2021), ou de sociedade simples.

13.6. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (art. 69, caput, inciso Il, da Lei n2
14.133/2021).
13.7. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),bem como devera

comprovar que possui patrimonio liquido minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
sendo que, para os casos em que a licitante venca mais de um lote deste certame, a comprovacao devera ser feita sobre o
valor total do conjunto de lotes ganhos. O patriménio liquido devera ser comprovado mediante a apresentacao pelo
licitante de balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:

|- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
I - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

13.8. Para os casos em que a Licitante venga mais de um lote deste certame, a comprovagao deverd ser feita sobre o valor total do
conjunto de lotes vencidos.

13.9. E vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da sessdo publica de abertura do processo licitatério, de acordo com a Instrucdo Normativa
DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrucao Normativa n® 4, de 08 de marco de 2022,

13.10. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (art. 65, §12, da Lei n? 14.133, de 2021).

13.11. O balango patrimonial, demonstragcao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (art. 69, §62, da Lei n 14.133, de 2021).

13.12. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%25C3%2587%25C3%2583O%20NORMATIVA%20N%25C2%25BA%204%252FDNIT,referentes%20%25C3%25A0%20elabora%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20projetos.

13.13. Considerando as caracteristicas dos servicos de apoio técnico objeto deste Termo de Referéncia, para comprovacdo da
capacidade operacional e capacidade profissional serdo necessarios a comprovacdo de experiéncia prévia neste segmento através de
atestados de capacidade técnica, conforme descrito a seguir.

13.14. Qualificacao Técnica
13.14.1. Qualificacao Técnica-Operacional da Empresa

13.14.1.1. A proponente, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia - CREA, deverd apresentar, obrigatoriamente,
Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados da respectiva certidao de
acervo técnico, que comprovem:

13.14.1.2. Fornecimento, instalagéo, operacdo e manutencao de equipamentos de fiscalizacdo eletrénica por controladores de excesso
de velocidade (REV e CEV) e/ou avanco de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres na mudanca de luminoso do seméaforo com
controle de velocidade (CEM).

13.14.1.3. O quantitativo total atestado deve comprovar a instalagdo e operagcdo / manutencdo de, no minimo, 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo de faixas em plena operacdo por més previstas de cada um dos lotes deste Edital, conforme Tabela 06:

Tabela 06 - Quantitativo de faixas média/més a comprovar

Lote UF |Faixas Média /Més l;:l,:?nf: Quantidade de faixas Média/Més a Quantidade '!'otal_ Faixas
comprovar operacionais
(a) (b) (c) Cor(n::’r)ato (e) )
Lote 01| AC/RO 154 12 Meses 77 924
Lote 02 | GO/DF 411 12 Meses 206 2.472
Lote 03 PE 243 12 Meses 122 1.464
Lote 04| SC 321 12 Meses 161 1.932
Lote 05| MG 176 12 Meses 88 1.056
Lote 06| CE 303 12 Meses 152 1.824
Lote 07| MA/PI 325 12 Meses 163 1.956

13.14.1.4. Devem ser atendidos e comprovados obrigatoriamente, os quesitos (d), (e) e (f) acima indicado na Tabela 06.
13.14.1.5. Nao sera(ao) aceito(s) atestado(s) referente(s) a teste(s), demonstracao e/ou cortesia;

13.14.1.6. Na hipdtese da licitante sagrar-se vencedora em mais de um lote, devera apresentar, como condicdo de habilitagdo, atestados
de capacidade técnico-operacional em percentual minimo de 50% do total de faixas média/més (Coluna (e) da Tabela 6) de
todos os lotes que sagrar-se vencedora;

13.14.1.7. Na hipétese de utilizacdo dessa prerrogativa, o DNIT definird qual (is) lote (s) serdo adjudicados, de forma que todos os lotes,
objeto deste certame, sejam contratados com a proposta de maior vantajosidade para a Administragao Publica;

13.14.1.8. O nao atendimento a esta exigéncia implicard na perda dos objetos, nos termos do item 13.14.1.6, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, convocando-se a licitante subsequente.

13.14.1.9. Serao aceitos os somatérios de atestados das licitantes individuais ou consorciadas, desde que os servicos sejam compativeis
com os definidos no item 13.14.1.1.

13.14.1.10. Para o cumprimento da coluna (e) da Tabela 6, somente serao aceitos os somatérios de atestados das licitantes individuais
ou consorciadas em que cada empresa, individualmente, comprove que os servicos foram executados de forma simultanea, ou seja, no
mesmo periodo, em cumprimento a Instrucdo Normativa DNIT n? 58/2021.

13.14.1.11. Na formacao de consércios, obedecido o item 13.14.1.6 individualmente para cada empresa consorciada, serd permitido o
somatério de atestados em periodos distintos entre as empresas consorciadas.

13.14.1.12. Caso a Licitante ndo comprove os requisitos de qualificacdo econdmico-financeira para o conjunto de lotes ganhos, deve ser
inabilitada nos lotes com menor desconto em relacdo ao Orcamento Referencial. Caso o desconto seja o mesmo para os lotes, a
inabilitagdo ocorrera nos lotes em que a diferenga entre o desconto da Licitante vencedora e o da Licitante subsequente for maior.

13.14.2. Capacidade Técnico-Profissional

13.14.2.1. Comprovacao, pela LICITANTE, de possuir até a data da entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia - CREA, comprovando, o(s) referido(s) profissional(is), possuir experiéncia anterior em servicos com
caracteristicas compativeis ao objeto deste Edital, ou seja, que se refira no minimo:

13.14.2.2. Ainstalacio, operacdo e manutencéo de equipamentos de fiscalizacio eletronica por controladores de excesso de velocidade
(REV e CEV) e/ou avanco de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres na mudanca de luminoso do semaforo com controle de
velocidade (CEM);

13.14.2.3. Nas referidas certidées de acervo técnico deverdo constar os contratos, nomes do contratado e do contratante e
discriminagdo dos servicos. Quando a certiddao ndo for emitida pelo contratante principal do servico, devera ser juntada a documentagao
declaragao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsével técnico pela sua execucdo, ou um de seus
responsaveis técnicos;

13.14.2.4. 0O vinculo do profissional indicado, conforme definido no item 13.14.1.10, devera ser comprovado por meio de uma das formas
abaixo:

a) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdao competente;

b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cépia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) Empregado: cdpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
d) Profissional contratado: contrato de prestagcao de servico;

e) Profissional a ser contratado: Contrato de prestacao de servigo futuro, declarando que o profissional indicado integraré o
quadro permanente da Licitante como responsdavel técnico, caso a empresa venha a ser contratada;

f) Responsével Técnico: mediante apresentacdo de um dos seguintes documentos:

e Copia da Certidao expedida pela Conselho Profissional competente da sede ou filial da Licitante onde consta o registro do profissional
como Responsavel Técnico;

Ficha de Registro do Empregado - FRE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;

» Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional;

e Contrato Social ou Ultimo aditivo se houver.

13.14.2.5. Atestados emitidos por concessionarias de rodovias serdo aceitos, se devidamente registrados no respectivo Conselho de
Classe, conforme previsto nos incisos | e Il do art. 67 da Lei n? 14.133/2021.




13.14.2.6. A responsabilidade técnica pela execucao dos servicos objeto desta licitacdo, serd do(s) profissional(is) indicado(s) no item
13.14.2.1 supra, que deverda(ao) ficar vinculado(s) ao contrato correspondente, devendo, em caso de apresentacdo, para atendimento do
referido instrumento, de mais de um profissional, ser indicado qual deles exercerd a Coordenacao dos trabalhos;

13.14.2.7. E vedada indicacdo de um mesmo profissional por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as
envolvidas;

13.14.2.8. A licitante que optar por concorrer a mais de um lote poderd apresentar a mesma equipe de profissionais para fins de
habilitacdo da capacidade técnico-profissional;

13.14.2.9. Na hipdétese de utilizacdo dessa prerrogativa, caso tenha se sagrado vencedora em mais de um lote, é condicdo de
contratagao do objeto a apresentacao de equipe distinta para cada lote com, no minimo, a mesma qualificacao técnica daquela avaliada
no certame;

13.14.2.10. Os documentos referentes a(s) equipe(s) serao analisados nos termos dos requisitos de habilitagdo constantes do Edital;

13.14.2.11. O nao atendimento a esta exigéncia implicard na perda de um dos objetos, sem prejuizo das sangdes cabiveis, convocando-se
a licitante subsequente.

13.14.2.12. Caso a Licitante ndo comprove os requisitos de qualificacdo Técnico-Operacional para o conjunto de lotes ganhos, deve ser
inabilitada nos lotes com menor desconto em relacdao ao Orgcamento Referencial. Caso o desconto seja 0 mesmo para os lotes, a
inabilitacdo ocorrerd nos lotes em que a diferenca entre o desconto da Licitante vencedora e o da Licitante subsequente for maior.
13.14.3. Demais Comprovacoées e Informacoes

13.14.3.1. A licitante deverd apresentar Declaragdo de que os equipamentos ofertados possuem Portaria de Aprovacao de Modelos de
Instrumento de Medicdo de velocidade (REV, CEV e CEM) expedida pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO, nos termos
do Regulamento Técnico Metroldgico referente a PORTARIA INMETRO/ME N@. 158 de 31 de marco 2022, ou a que vier a substitui-la;

13.14.3.2. A licitante deverd apresentar Declaracdo de que os equipamentos ofertados possuem Conformidade do Fornecedor para
Sistemas Automaticos nao Metrolégicos homologados pelo INMETRO, nos termos da Portaria n? 492/2021, ou a que vier a substitui-la;
13.14.3.3. A licitante deverd apresentar Declaracdo de que dispde de instalacdes, veiculos, aparelhamento, corpo técnico e pessoal
adequado e suficiente para a realizagao do objeto da licitacdo e que tem conhecimento dos termos do Edital, em conformidade com o
Anexo XII;

13.14.3.4. Os documentos exigidos deverao estar com prazo de validade em vigor na data da apresentacao das propostas;

13.14.3.5. Todos os documentos expedidos pela empresa deverao estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com
identificagdo clara do subscritor (Nome, RG, CPF e Cargo);

13.14.3.6. Apresentar, no caso da participacao de empresas reunidas em consércio, observado o descrito no item 3.14, alinea “k)” deste
Termo de Referéncia e as normas constantes no artigo 42 Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, documentos com os seguintes
requisitos:

13.14.3.7. Comprovacao da constituicdo do consércio e seu registro, por meio de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consércio, subscrito pelos consorciados, antes da celebragao do contrato;

13.14.3.8. Identificacdo da empresa lider, funcao exercida obrigatoriamente por empresa brasileira no consércio formado por empresas
brasileiras e estrangeiras;

13.14.3.9. Demonstragao, por cada empresa consorciada, do atendimento aos indices contébeis definidos neste Termo de Referéncia,
para fins de qualificacdao econémico-financeira;

13.14.3.10. Os atestados de capacidade técnico-operacional emitidos por drgdaos ou empresas ndo nacionais deverao ser apresentados
em original e com sua respectiva tradugéo publica, conforme artigo 26 da Lei n? 14.195/2021;

13.14.3.11. Serao aceitos Atestados de todas as tecnologias de fiscalizagdo eletrdnica, intrusivas e/ou ndo intrusivas;

13.14.3.12. Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia - CREA do Estado onde a Empresa tem a sua
sede, comprovando a sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel(is) técnico(s);

13.14.3.13. Todos os documentos apresentados deverao estar em nome das licitantes e, preferencialmente, com a indicagcdo do CNPJ e
respectivo endereco;

13.14.3.14. Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar no nome da matriz e, se for filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;
13.14.3.15. A equipe técnica que participard da execucdo dos servicos estard sujeita a aprovacdo do DNIT, por ocasido da contratacdo e
sempre que necessario;

13.14.3.16. A licitante devera apresentar, juntamente com sua proposta, um memorial descritivo detalhando sua solucdo técnica,
conforme descrito no item 6 do presente Termo de Referéncia.

14. VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato terd vigéncia de 60 (sessenta) meses, a contar dadata de sua assinatura, devendo o DNIT
expedir a ordem de inicio dos servigos apds a assinatura do contrato, com eficicia a partir de sua publicagdo no Diario Oficial da
Unido, de acordo com o artigo 105 da Lei n? 14.133/2021.

14.2. O prazo de execucdo deste contrato é de 57 (cinquenta e sete) meses, contados a partir da data da Ordem de Inicio dos
Servicos, a ser expedida ap6s a assinatura do contrato, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Termo de Referéncia, que
constitui parte integrante deste Contrato.

15. REAJUSTE

15.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da Contratada, apds o interregno de um ano, a contar da data-
base do Orcamento Referencial, os precos contratuais serdo reajustados mediante a aplicacdo de indice composto para os
equipamentos conforme Tabela 07, utilizado pelo DNIT, apurado e fornecidos pela Fundagao Getulio Vargas - FGV, na forma abaixo:

Tabela 07: indice composto para reajustamentos de faixa monitorada

Item|Peso |indices
1 31,41%)|Consultoria, Supervisao e Projetos (SICRO)

Equipamentos Transmissores de Comunicagao e aparelhos Telefénicos (IPA-EP-DI Cod:

0,
2 [61,25% 450 rm

3 1,47% |Sinalizacao Horizontal (SICRO)
4 5,87% |Sinalizacao Vertical (SICRO)

* Este indicador é calculado pelo FGV IBRE e serd disponibilizado ao DNIT mensalmente.



Icomp = 31!41U’ﬁxICansuLSuperv.Projeto 61J250/'DXIIPA7EP701 + 5!87%x15inaiizVertical + 1J47%xlsinali‘.z}

Onde:
Icomp = indice Composto de precos;
IPA-ep-di = indice de preco ao produtor amplo, relativo & parcela de Equipamentos Transmissores de Comunicacdo e aparelhos

Telefbnicos;

Iconsult.superv.projeto = indice de Consultoria, Supervis&o e Projetos;
Isinalizvertical = indice de Sinalizag&o Vertical;

Isinalizhorizontal = indice de Sinalizagdo Horizontal.

15.2. Os critérios de reajustamento dos equipamentos do tipo CEV, REV, CEM, CEC e da Sinalizagdo Semafdrica encontra-se
também no ANEXO XVI deste Termo de Referéncia.
15.3. Data-base do Orcamento Referencial: abril/2025.
15.4. Os reajustes dos precos unitarios contratuais devem ser calculados a partir da férmula apresentada abaixo, conforme disposto
no Artigo 52 da Instrucdo Normativa n? 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023.
I;— 1
R= Ui = 1Io) v
lo
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

lo = indice composto de preco verificado no més-base do contrato;

li = indice composto de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado.

15.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
Gltimo reajuste.

15.6. Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

15.7. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard a Contratada a importancia calculada
pela dUltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

15.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, seré
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

15.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15.11. Os reajustes a que a Contratada fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do contrato, serdo objeto de preclusédo
com a assinatura da prorrogacao contratual ou com encerramento do contrato

16. ACORDO DE NIiVEL DE SERVICO (ANS)

16.1. O objeto da contratacdo pretendida devera ser executado dentro dos padrdes de qualidade e desempenho estipulados pelo

CONTRATO e pelo Acordo de Niveis de Servico - ANS - definido neste termo de referéncia, cuja remuneracao terad seu redimensionamento
com base nos indicadores estabelecidos pelo ANS e especificacOes técnicas, sempre que a CONTRATADA:

a)nao produzir os resultados plenos nos indices, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b)deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

16.1.1. O presente ANS define indicadores que serdo utilizados na verificagdo dos resultados alcancados em relagao aqueles
esperados pela CONTRATANTE. A avaliacdo do desempenho gerencial e operacional da CONTRATADA serd realizada por meio da
apuracdo e calculo de um iNDICE DE DESEMPENHO (ID), para cada tipo de equipamento (CEV, REV, CEM, CEC e Grupo Focal), que sera
representado por um nuUmero adimensional (nota), quantificado de acordo com as avaliacdes dos indicadores de desempenho
apresentados nesse item.

16.1.2. Os indicadores compdem os indices de Desempenho - ID - que serdo aferidos e aplicados, mensalmente, para cada tipo de
equipamento (CEV, REV, CEM, CEC e Grupo Focal), quando da apuracao dos servicos, para fins de pagamento da CONTRATADA,;

16.1.3. Ao final de cada més o DNIT procederd com o calculo do ID, individualmente, para cada tipo de equipamento (CEV, REV, CEM,
CEC e Grupo Focal), conforme descrito neste item;

16.1.4. Para que eventuais erros e ajustes naturais ao inicio da operacdo dos equipamentos nao impactem na avaliacdao do
desempenho da CONTRATADA, serd considerado um periodo de 30 (trinta) dias para a calibragdo dos seus sistemas.

16.1.5. O prazo para calibracdo sera concedida por tipo de equipamento e, para fins de medicdo dos indices de Desempenho (ID) das
faixas monitoradas somente serao aplicadas a partir do trigésimo primeiro dia apés o inicio de operacdo para cada tipo de equipamento.
16.1.6. O periodo de calibracdo dos sistemas serd contabilizado por tipo de equipamento uma Unica vez durante a vigéncia do
contrato, contado a partir do inicio da operacdo do primeiro equipamento instalado;

16.1.7. A equacdo do indice de Desempenho aborda as principais funcionalidades que compdem o objeto do presente Termo de
Referéncia, relacionando-as por sua relevancia;

16.2. A equacio do indice de Desempenho - ID, com total minimo considerado de 0,00 e maximo igual a 1,00, é apresentada a
seqguir:

16.2.1. Para os CEV, REV e CEM:

ID = IDF x (0,9xIEF + 0,1xICV)
Para os CEC:

ID = IDF x (0,7xIEF + 0,1xICV + 0,2xIP)

16.2.2. O célculo do indice de Eficiéncia dos Equipamentos (IEF) sera aplicado para todos os tipos de equipamentos e obtido conforme



a seguinte equacgao:

ICI, + ICT, 1EVg; + IEV, ILP, + ILP,
IEF=0,8)<( 02 N)x( mz DT)_’_’ZX( 52 N)

Onde:

« indice de Desempenho (ID): Fator, a ser calculado para cada tipo de equipamento (CEV, REV, CEM e CEC), que consolida o célculo
ponderado de todos os demais indices de desempenho;

« indice de Disponibilidade de Faixas (IDF): avalia a disponibilidade dos equipamentos que monitoram as faixas;

« indice de Eficiéncia dos Equipamentos (IEF): Fator que consolida o calculo ponderado dos indices relacionados & eficiéncia dos
equipamentos utilizados pela CONTRATADA.

« indice de Classificacdo de Veiculos (ICV): avalia a eficiéncia do sistema de contagem e classificacdo de trafego da CONTRATADA.

« indice de Captura de Imagens Diurnas (IClp): avalia a qualidade das imagens coletadas pela CONTRATADA entre 06:00:00 e 17:59:59.

« indice de Captura de Imagens Noturnas (ICly): avalia a qualidade das imagens coletadas pela CONTRATADA entre 18:00:00 e
05:59:59.

« indice de Envio de Registros de Imagens (IEVR)): avalia o correto envio dos registros de imagens (imagens, incluindo imagens de

teste quando nao ocorrerem infracdes no intervalo de 1h, placas, numeracdo sequencial, entre outras informacdes pertinentes ao
objeto deste documento, nos padroes do DNIT, conforme apresentado neste Termo de Referéncia), pela CONTRATADA, contendo
todas as informacdes coletadas pelos equipamentos e/ou solicitadas neste documento, dentro dos prazos necessarios.

« indice de Envio de Dados de Trafego (IEVp7): avalia o correto envio dos dados de trafego (contagem, placas, classificacdes de veiculos
e, se for o caso, pesagem), pela CONTRATADA, dentro dos prazos necessarios.

« indice de Leitura Diurna de Placas (ILPp): avalia a precisdo do OCR da CONTRATADA na leitura das placas de veiculos entre 06:00:00 e
17:59:59.

« indice de Leitura Noturna de Placas (ILPy): avalia a precisdo do OCR da CONTRATADA na leitura das placas de veiculos entre 18:00:00
e 05:59:59.

« indice de Pesagem (IP): avalia a eficiéncia do sistema de pesagem em movimento da CONTRATADA.

16.2.3. 0O indice de Eficiéncia dos Equipamentos (IEF) é limitado ao valor minimo igual a 0,00 e méximo igual a 1,00.
16.3. indice de Disponibilidade de Faixas (IDF)
16.3.1. Finalidade: Este indicador visa avaliar mensalmente a disponibilidade real do monitoramento nas faixas em operacao

oferecida pela CONTRATADA, por meio da comparacdo entre a quantidade de horas efetivamente operacionais de cada faixa e a
guantidade méxima de horas operacionais de cada faixa no periodo.

16.3.2. Para fins de céalculo da quantidade de horas efetivamente operacionais de cada faixa serdo descontadas, unitariamente, cada
hora em que uma ou mais das seguintes situagdes ocorrer:
16.3.3. Nao houver envio de nenhuma infragdo ou imagem teste (caso nenhuma infragao tenha ocorrido);
16.3.4. N&o houver envio dos dados de contagem, classificacdo de tréfego e, se for o caso, pesagem;
16.3.5. O registro do equipamento no INMETRO, ou em entidade por ele acreditada, estiver vencido;
16.3.6. Houver envio dos itens citados acima fora dos protocolos de comunicacao estabelecidos pelo DNIT (situacdo na qual os dados
enviados serdo integralmente desconsiderados até que sejam enviados corretamente).
16.3.7. Férmula de calculo: O calculo do IDF é realizado a partir do Indicador de Disponibilidade (IDFi) a ser calculado conforme
abaixo:

1pFi = e

1=
NHt

16.3.7.1. Serao levantados os nimeros de horas operacionais da faixa no més (NHo) e os nimeros de horas de operagcao maximo da
faixa no més (NHt) para cada faixa em operagao.

16.3.7.2. Arazdo entre o NHo e o NHt deverd ser calculada, individualmente, para cada faixa em operacao.
16.3.7.3. O valor de IDF seréa entao calculado conforme; abaixo:

e Se IDFi = 0,90, entdo IDF = 1,00;
e Se IDFi < 0,90, entdo IDF = IDFi.

16.3.7.4. O valor maximo deste indicador é igual a 1,00.

16.3.7.5. Afericao: Medicao direta, pelo DNIT ou preposto indicado por este, do nimero de horas operacionais efetivas de cada uma
das faixas em operagao, do nimero maximo possivel de horas de operagdao de cada uma das faixas em operagdo naquele més,
considerando os dados da Central Online/SIOR do DNIT;

16.4. indice de Classificacdo de Veiculos (ICV)

16.4.1. Finalidade: Este indicador visa avaliar mensalmente a qualidade da funcionalidade do sistema de contagem e classificacdo
de trédfego da CONTRATADA, por meio da relagdo entre a quantidade de veiculos classificados corretamente, em todas as faixas
monitoradas;

16.4.2. A classificacdo de veiculos para dados de trafego atribuida pelo DNIT devera seguir estabelecido na contratagao da prestagao
do servigo.
16.4.3. Férmula de cdlculo: O cdlculo do ICV é realizado a partir do Indicador de Classificacdo de Veiculos (ICVi) a ser calculado

conforme abaixo:



ICV'—QVC
l—m‘l'x

Onde:
e Onde:ICVi - Indicador de Classificacdo de veiculos;
e QVc - Quantidade de veiculos classificados corretamente no més, em todas as faixas monitoradas;
e QVt - Quantidade total de veiculos contados no més em todas as faixas monitoradas;

e X - Fator a ser considerado para cada lote, em virtude da frota de veiculos com problemas nas placas, o que impossibilita a correta
leitura.

16.4.4. Os valores do fator x deverao ser considerados os que estao dispostos na Instrucdo Normativa n° 43/2021, ou aquela que
vier substitui-la.

16.4.5. Em caso de impossibilidade do DNIT aplica-se o disposto na Instrugcao Normativa n2 43/2021 ou aquela que sucedé-la, através
de adocao de amostra a ser definida pelo DNIT;

16.4.6. O valor de ICV sera entdo calculado conforme a Tabela 08:

Tabela 08: Valor do ICV
ICVi ICV

ICVi = 0,80 1,00
0,80 > ICVi = 0,70|0,75
0,70 > ICVi = 0,60(0,25
ICVi < 0,60 0,00

16.4.7. Afericao: Comparacgao, pelo DNIT ou preposto indicado por este, considerando os dados recebidos na Central Online/SIOR do
DNIT contendo classificagdo dos veiculos com os dados totais de contagem e os dados recebidos na Central Online/SIOR do DNIT;

16.4.8. O valor méximo deste indicador é igual a 1,00.
16.5. indice de Pesagem (IP)
16.5.1. Finalidade: Este indicador visa avaliar mensalmente a qualidade da funcionalidade do sistema de peso da CONTRATADA, por

meio da relacdo da quantidade total de dados de pesagem realizados pela quantidade total de registros de trafego pesado para cada
més, em todas as faixas monitoradas;

16.5.2. Formula de calculo: O céalculo do IP é realizado a partir do Indicador de Pesagem (IPi) a ser calculado conforme abaixo:
_ QPp
Fe=ort,,
Onde:

e IPi - Indicador de Pesagem do més;
¢ QP : Quantidade total de dados de pesagem de veiculos de carga realizado pela faixa monitorada no més;

¢ QRTcp : Quantidade total de registros de trafego de carga da faixa monitorada no més;

16.5.2.1. O valor de IP serd entdo calculado conforme a Tabela 09:
Tabela 09: Valor do IP

IPi IP
IPi = 0,90 1,00
0,90 > IPi =
0,80 0,75
0,80 > IPi =
0,60 0,25
IPi < 0,60 0,00
16.5.3. Afericao/Calibracao: Comparacao, pelo DNIT ou preposto indicado por este, considerando os dados recebidos na Central

Online/SIOR do DNIT contendo peso com os dados de pesagem de PBT e peso por eixo e os dados totais de veiculos de carga recebidos na
Central Online/SIOR do DNIT;

16.5.4. O valor maximo deste indicador é igual a 1,00.
16.6. indice de Captura de Imagens Diurnas (IClp)
16.6.1. Finalidade: Este indicador visa medir a qualidade da funcionalidade de captura de imagens no periodo diurno pelos

equipamentos da CONTRATADA, através da avaliacdao da proporcdo de imagens capturadas que apresentam condicées necessarias e
adequadas para correta identificacdo do veiculo e penalizacdo dos infratores;

16.6.2. Formula de calculo: O célculo do ICIp é realizado a partir do Indicador de Captura de Imagens Diurnas (IClpi) a ser calculado
conforme abaixo:

. (IVp+INp)
ICIpl = ——F7¢+-7—
pt Tip

Onde:

¢ IClpi - Indicador de captura das imagens diurnas;

e IVp = Quantidade de imagens vélidas capturadas no periodo diurno ao longo do més;

e Tlp = Total de imagens capturadas no periodo diurno ao longo do més;

¢ INp =Quantidade de imagens, capturadas no periodo diurno ao longo do més, invélidas por razdes independem dos servigos e/ou
equipamentos da CONTRATADA.

16.6.2.1. O valor de IClp seréd entdo calculado conforme a Tabela 10:



Tabela 10: Valor do IClp
ICIpi IClp

IClpi = 0,85 |1,00
0,85 > ICIpi = 0,750,80
0,75 > ICIpi = 0,650,70
0,65 > ICIpi = 0,55 0,60
0,55 > ICIpi = 0,50 0,50
0,50 > ICIpi = 0,35 0,40
0,35 > ICIpi = 0,20|0,25

IClpi < 0,20 |0,00

16.6.3. Afericao: Comparacao, pelo DNIT ou preposto indicado por este, da quantidade de imagens validas com a quantidade de
imagens invalidas que independem da qualidade dos equipamentos/servicos da CONTRATADA, considerando os dados recebidos na
Central Online/SIOR do DNIT;

16.6.4. O valor méximo deste indicador é igual a 1,00.
16.7. indice de Captura de Imagens Noturnas (ICly)
16.7.1. Finalidade: Este indicador visa medir a qualidade da funcionalidade de captura de imagens no periodo noturno pelos

equipamentos da CONTRATADA, através da avaliacdo da proporcdo de imagens capturadas que apresentam condicées necessarias e
adequadas para correta identificacao do veiculo e penalizacdo dos infratores;

16.7.2. Férmula de calculo: O célculo do ICly é realizado a partir do Indicador de Captura de Imagens Noturnas (IClyi) a ser
calculado conforme abaixo:

. (IVy+INy)
IClvi ==

Onde:

e IClyi - Indicador de captura das imagens noturnas;

¢ IV = Quantidade de imagens validas capturadas no periodo noturno ao longo do més;

e Tly = Total de imagens capturadas no periodo noturno ao longo do més;

e INy = Quantidade de imagens, capturadas no periodo noturno ao longo do més, invélidas por razées independem dos servigos e/ou
equipamentos da CONTRATADA.

16.7.2.1. O valor de ICly sera entdo calculado conforme a Tabela 11:

Tabela 11: Valor do ICly
ICINi ICIN

ICIyi = 0,70 1,00
0,70 > IClyi = 0,65{0,80
0,65 > IClyi = 0,60(0,70
0,60 > IClyi = 0,50{0,60
0,50 > IClyi = 0,40(0,50
0,40 > IClyi = 0,35{0,40
0,35 > IClyi = 0,20(0,25
ICIyi < 0,20 0,00

16.7.3. Afericao: Comparacao, pelo DNIT ou preposto indicado por este, da quantidade de imagens validas com a quantidade de
imagens invalidas que independem da qualidade dos equipamentos/servicos da CONTRATADA, considerando os dados recebidos na
Central Online/SIOR do DNIT;

16.7.4. O valor méximo deste indicador é igual a 1,00.
16.8. indice de Leitura Diurna de Placas (ILPp)
16.8.1. Finalidade: Este indicador visa medir a qualidade da funcionalidade OCR/LAP oferecida pela CONTRATADA em seus

equipamentos, em campo, através do calculo mensal da razdo entre a quantidade de veiculos com leitura da placa foi realizada
corretamente, em relacdo a quantidade total de registros de contagem capturadas no periodo diurno;

16.8.2. Férmula de caélculo: O célculo do ILPp é realizado a partir do Indicador de Leitura Diurna de Placas (ILPpi) a ser calculado
conforme abaixo:

Pyt =24 o
DI_!VD X

Onde:

e ILPpi - Indicador correta de Leitura diurna de Placas no més, em todas as faixas monitoradas;
¢ LPp - Quantidade de veiculos gerados no periodo diurno cuja leitura da placa foi realizada corretamente, a conferéncia da placa sera

realiza na base de dados do RENAVAM, para verificar o registro do veiculo.
» IVp - Quantidade de total de veiculos com registros de contagem no més em todas as faixas monitoradas no periodo diurno;

e X - Fator a ser considerado por regido do Brasil, em virtude da frota de veiculos com problemas nas placas, o que impossibilita a
leitura.

16.8.2.1. O valor de ILPp ser& entdo calculado conforme a Tabela 12:
Tabela 12: Valor do ILPp




ILPpi ILPp

ILPpi = 0,80 1,00

0,80 > ILPpi = 0,70 | 0,75

0,70 > ILPpi = 0,60 | 0,25

ILPpi < 0,60 0,00
16.8.3. Os valores do fator x deverao ser considerados os que estao dispostos na Instrucao Normativa n° 43/2021, ou aquela que
vier a substitui-la.
16.8.4. Em caso de impossibilidade do DNIT aplica-se o disposto na Instrucdo Normativa n2 43/2021 ou aquela que sucedé-la, através
de adogao de amostra a ser definida pelo DNIT;
16.8.5. Aferigao: Avaliacdo, pelo DNIT ou preposto indicado por este, considerando os dados recebidos na Central Online/SIOR do
DNIT;
16.8.6. O valor méximo deste indicador é igual a 1,00.
16.9. indice de Leitura Noturna de Placas (ILPy)

16.9.1. Finalidade: Este indicador visa medir a qualidade da funcionalidade OCR/LAP oferecida pela CONTRATADA em seus
equipamentos, em campo, através do calculo mensal da razao entre a quantidade de veiculos com leitura da placa que foi realizada
corretamente no periodo noturno, em relagdo a quantidade total de registros de contagem capturadas no periodo noturno;

16.9.2. Considera-se a leitura da placa realizada corretamente quando ndo for necessaria a execucao de nenhuma correcdo posterior
ao registro enviado pela CONTRATADA.
16.9.3. Férmula de célculo: O calculo do ILPy é realizado a partir do Indicador de Leitura Noturna de Placas (ILPyi) a ser calculado

conforme abaixo:

i =22y
i = A x

Onde:

e |LPyi - Indicador de Leitura noturna de Placas;
¢ LPy - Quantidade de veiculos gerados no periodo noturno cuja leitura da placa foi realizada corretamente; a conferéncia da placa sera

realiza na base de dados do RENAVAM, para verificar o registro do veiculo.
¢ IVy - Quantidade de total de veiculos com registros de contagem no més em todas as faixas monitoradas no periodo noturno.

e X - Fator a ser considerado por regiao do Brasil, em virtude da frota de veiculos com problemas nas placas, o que impossibilita a
leitura.

16.9.3.1. O valor de ILPy serd entdo calculado conforme a Tabela 13:

Tabela 13: Valor do ILPy
ILPyi ILPy

ILPyi = 0,70 1,00
0,70 > ILP\i = 0,50 0,75
0,50 > ILP\i = 0,40 0,25
ILPyi < 0,40 0,00

16.9.4. Os valores do fator x deverao ser considerados os que estao dispostos na Instrucdo Normativa n° 43/2021, ou aquela que
vier a substitui-la.

16.9.5. Em caso de impossibilidade do DNIT aplica-se o disposto na Instrugcao Normativa n2 43/2021 ou aquela que sucedé-la, através
de adogao de amostra a ser definida pelo DNIT;

16.9.6. Afericao: Avaliacao, pelo DNIT ou preposto indicado por este, considerando os dados recebidos na Central Online/SIOR do
DNIT;

16.9.7. O valor méximo deste indicador é igual a 1,00.

16.10. indice de Envio de Registros de Imagens (IEVRg))

16.11. Finalidade: Este indicador visa avaliar o cumprimento dos prazos estipulados no Termo de Referéncia para o envio, ao SIOR,
dos registros de imagens, coletados em campo pela CONTRATADA.

16.12. Férmula de calculo: O calculo do IEVR, é realizado a partir do Indicador de Envio de Registros de Imagens (IEVR)i) a ser

calculado conforme abaixo:

J— (RFril + 0,80 X RFri2 + 0,60 X RFg3 4+ 0,40 X RFrt + 0,20 X RFr5)
Rii =
TRari

Onde:

¢ IEVR)i - Indicador de envio de registros;
e TRR| - Quantidade total de registros de imagens recebidos no més;
e RFRx - Quantidade de registros de imagens recebidos de acordo com as faixas de prazo da Tabela 14 abaixo.

Tabela 14: Prazos de envio de Imagens
Classes | Pesos On-line Off-line
RFR|1 1 t = 6 horas t = 2dias




RFR| 2 0,8 | 6 horas <t =12 horas | 2 dias <t < 4 dias

12 horas <t=24
RFg 3 -
RI 0.6 horas
RFR| 4 0,4 1 dia < t = 4 dias 4 dias < t = 7 dias
RFR| 5 0,2 4 dias < t < 7 dias 7 dlasdi<a£ =10

Onde:

e t-Tempo de recebimento do pacote pelo DNIT.
e 1 dia equivale a 24 horas;
e 1 hora equivale a 60 minutos.

16.12.1. O tempo de recebimento do pacote pelo DNIT (t) serd contado a partir do horario de fechamento do pacote, conforme definido
no item 5.1.25, em conformidade com os protocolos de comunicagdo do DNIT, na Central Online/SIOR.

16.12.2. Afericao: Medicdo direta do intervalo de tempo entre o registro realizado pelo equipamento e o recebimento efetivo daquele
registro, em conformidade com o protocolo, na Central Online/SIOR do DNIT;

16.12.3. O valor méximo deste indicador é igual a 1,00.
16.13. indice de Envio de Dados de Trafego (IEVpT)
16.13.1. Finalidade: Este indicador visa avaliar o cumprimento dos prazos estipulados no Termo de Referéncia para o envio, ao SIOR,

dos dados de trafego (dados brutos de contagem, classificacao, dados das placas dos veiculos e, se for o caso, peso), coletados em
campo pela CONTRATADA.

16.13.2. Férmula de calculo: O cdlculo do IEVpT é realizado a partir do Indicador de Envio de Dados de Trafego (IEVpTi) a ser
calculado conforme abaixo:

IEVoni (RFpr1 + 0,90 X RF 572 + 0,80 X RF 53 + 0,70 X RFp4 + 0,40 X RF /5 + 0,2 X RF6)
prt =
TRpr

Onde:
¢ IEVpTi - Indicador de envio de registros;
e TRpT - Quantidade total de registros de classificacdo recebidos no més;
* RFptX - Quantidade de registros de classificagdo recebidos de acordo com as faixas de prazo da Tabela 15 abaixo.

Tabela 15: Prazos de envio dados de trafego
Classes | Pesos On-line Off-line
RFpT1 1 t=5min t < 2 dias
RFpT2 | 0,9 | 5min<t=10min | 2dias <t < 4 dias
RFpt3 | 0,8 | 10 min<t=<1 hora -
lhora<t<?24
horas
RFpT5 | 0,4 ldia=st=7dias | 7dias <t =10 dias
10dias<t=14
dias

RFpT4 | 0,7 4 dias < t < 7 dias

RFpT 6 | 0,2 | 7 dias <t =< 14 dias

Onde,

e t-Tempo de recebimento do pacote pelo DNIT.
e 1 dia equivale a 24 horas;
¢ 1 hora equivale a 60 minutos.

16.13.3. Para pacotes de 5 minutos o tempo de recebimento do pacote pelo DNIT (t) serd considerado como o intervalo entre o horério
de fechamento do pacote (conforme definido no item 5.1.24 e seus subitens) e o efetivo recebimento deste, em conformidade com os
protocolos de comunicacao do DNIT, na Central Online/SIOR.

16.13.4. Para pacotes de 24 horas o tempo de recebimento do pacote pelo DNIT (t) contabilizado exclusivamente em dia(s) serd
considerado como a diferenca entre o dia de referencia do pacote e o dia de efetivo recebimento deste, em conformidade com os
protocolos de comunicacao do DNIT, na Central Online/SIOR.

16.13.5. Afericao: Medicdo direta do intervalo de tempo entre o registro realizado pelo equipamento e o recebimento efetivo daquele
registro, em conformidade com o protocolo, na Central Online/SIOR do DNIT;

16.13.6. O valor maximo deste indicador é igual a 1,00.
16.14. Para os Grupos Focais (Principal, repetidor e pedestre):
ID = IDgf

n
IDG; =1— ZNC,; - P,
i=1
Onde:
« IDGf = indice de Disponibilidade do Grupo Focal;
e NCi= Quantidade de chamados, segmentados de acordo com o tempo necessério para a resolugao do problema;
e Pj = Peso para cada faixa de hordrio de duracdo do chamado, conforme Tabela 16:

Tabela 16 - Peso por duragdo do
chamado

| Faixa| Duragéo do chamado |Peso |
\ I




NC1 |00:00:00 <t =07:59:59| 0,00
NC2 |08:00:00 =t =< 11:59:59| 0,03
NC3 |12:00:00 < t < 23:59:59| 0,07
NC4 1 dia =t = 3 dias 0,10
NC5 4 dias = t = 7 dias 0,25
NC6 8 dias = t = 14 dias 0,45
NC7 15 dias = t = 31 dias | 0,80

e t = Duracao do chamado, compreende o tempo decorrido entre o registro no SIOR até a resolucao do chamado.
e Se IDGf < 0, entdo IDGf =0

16.14.1. Entende-se por chamado os registros de manutengdes cadastrados.

16.15. Disposicoes Gerais

16.15.1. Para afericdes realizadas a partir de amostras, serdo observados os critérios minimos estabelecidos nas normas ABNT: NBR
5425:1985, NBR 5426:1985 e NBR 5427:1985 para definicdo do tamanho da amostra.

16.15.2. Poderd o DNIT realizar, em casos excepcionais, a afericdo de todos os indices que compdem o ID, a partir de amostras,
observados os critérios definidos no item 16.15.1.

16.15.3. Para fins desse calculo, considera-se que o periodo diurno se inicia as 6:00:00 e se encerra as 17:59:59.
16.15.4. Para fins desse calculo, considera-se que o periodo noturno se inicia as 18:00:00 e se encerra as 5:59:59.

16.15.5. Sao consideradas como imagens validas aquelas em que estejam nitidos os caracteres das placas e as caracteristicas dos
veiculos.

16.15.6. A definicdo de imagens invélidas que dependem dos servigos e/ou equipamentos da CONTRATADA, ou seja, imputadas a essa,
consta do item 5.8.1.6..2.

16.15.7. A definicdo de imagens invalidas que independem dos servicos e/ou equipamentos da CONTRATADA, ou seja, nao imputadas
a essa, consta do item 5.8.1.6.3.

17. SANCOES

17.1. Por atraso ou inexecugdo total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como por execugdo de qualquer ato
que comprometa o bom andamento do procedimento licitatério, o DNIT poderd, garantido o contraditério e a ampla defesa, aplicar as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia;

b)Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica; e
d)Declaracao de inidoneidade.

17.2. Na aplicacdo das san¢Oes administrativas, a autoridade competente levard em consideracédo a gravidade da conduta
praticada, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observados os principios da razoabilidade e
proporcionalidade.

17.3. ADVERTENCIA: E o0 aviso por escrito, emitido quando a LICITANTE e/ou CONTRATADA descumprir qualquer obrigacdo. Sera
expedida quando:

17.3.1. No ambito do procedimento licitatério:

17.3.2. Quando a LICITANTE atrasar a entrega, no prazo estabelecido no Edital, dos documentos e anexos exigidos, por meio

eletronico, de forma proviséria, ou em original ou cépia autenticada, de forma definitiva;

17.3.3. Quando a LICITANTE ofertar preco visivelmente inexequivel na formulagao da proposta inicial ou na fase de lances;

17.3.4. Quando a LICITANTE ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusao antes da aceitacao

das propostas;

17.3.5. Quando a LICITANTE manifestar intencao de recurso e ndo impetra-lo;

17.3.6. Quando a LICITANTE atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagdo;

17.3.7. Todas as hipéteses tratadas no subitem 17.3.1 serao validas quando a empresa descumprir as exigéncias editalicias pela

primeira vez com a Administragao, ndo havendo ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial.
17.4. No ambito da execugao do objeto:

17.4.1. Quando a LICITANTE se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato por um periodo de até 15 (quinze)

dias corridos, contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

17.4.1.1. Quando a LICITANTE / CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o
retardamento no inicio da execugcdo dos servicos, atrasar no cumprimento dos prazos previstos para entrega dos Estudos Técnicos,
Estudos de Monitoramento da Eficécia e inicio de operagao das faixas monitoradas por um periodo de até 15 (quinze) dias corridos,
contados do vencimento do prazo fixado, excetuando da presente regra os atrasos na manutengao corretiva. O prazo limite para
aplicagao de adverténcia seréd calculado por faixa monitorada, independente de atrasos superiores em outras faixas;

17.4.1.2. Quando a CONTRATADA substituir os profissionais responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica sem a
aprovacdo do DNIT, desde que o novo profissional possua experiéncia equivalente ou superior e que a conduta ndo seja reincidente;

17.4.1.3. Quando a LICITANTE / CONTRATADA descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da licitacdo,
considerada falta leve, cuja sangao de adverténcia seja razoavel e proporcionalmente aplicavel, observados os demais aspectos legais
e normativos do DNIT.

17.5. Para os fins do disposto no subitem anterior, consideram-se faltas leves aquelas que nao acarretem prejuizos significativos ao
objeto da contratagao, ou seja, ndo interfiram diretamente na execugdo do objeto contratado, nem comprometam prazos e/ou entrega de
bens ou execucao de servicos.

17.6. MULTA: E a sancdo pecunidria que seréd imposta 8 CONTRATADA, pelo Coordenador-Geral de Operacdes Rodoviarias na Sede
ou pelo Coordenador Setorial, nas Superintendéncias Regionais, onde se encontra relacionado o contrato, por atraso injustificado na
execucdo do objeto da licitacdo ou inexecucdo parcial ou total, ndo condicionada a existéncia de eventuais prejuizos a Administracao, e
sera aplicada nos seguintes percentuais:

17.6.1. De carater moratério, quando serd aplicado os seguintes percentuais:

17.6.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execucdo do objeto da licitacdo, descumprimento do
cronograma previsto para inicio da operagao das faixas monitoradas e dos prazos de manutencdo corretiva, calculado até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida;



17.6.1.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder ao previsto no subitem 17.6.1.1na execugao
do objeto da licitacdo, descumprimento do cronograma previsto para inicio da operacao das faixas monitoradas e dos prazos de
manutengdo corretiva, calculado desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em
carater excepcional e a critério do DNIT;

17.6.1.3. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), se
verificado atraso na apresentacdo e/ou renovacdo da garantia prevista no instrumento convocatério, incluindo-se a garantia
adicional, sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do artigo 137 da Lei n® 14.133/2021 e
no artigo 59, inciso |, da Instrucao Normativa DNIT n? 46/2021, alterada pela Instrucdo Normativa DNIT n? 04/2023 e IN/MPOG n?
5/2017;

17.6.2. De carater compensatério, nos casos de recusa ou inexecucao:

17.6.2.1. Multa no valor mensal da faixa, calculada proporcionalmente para cada item em desconformidade, se verificado quaisquer
dos seguintes descumprimentos durante a execugao do objeto do contrato, entre outros:

17.6.2.2. Auséncia de placas regulamentadoras da velocidade maxima permitida ou qualquer outro item de sinalizacao horizontal
ou vertical;

17.6.2.3. Demora na detecgao da necessidade de manutengao corretiva por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.

17.6.2.4. 2% (dois por cento) sobre os servicos subcontratados em caso de subcontratagao ndo autorizada pelo DNIT e/ou fora das
condicdes previstas neste Termo, sem prejuizo de eventuais sancdes civis e penais cabiveis;

17.6.2.5. 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente as faixas inadimplidas durante o periodo em caso de obtencao de um
dos indices de desempenho (IDF, IClp, ICly, IEVR), IEVpT, ILPp, ILPy ICV ou IP) menor ou igual a 0,30 (trés décimos) por 4 (quatro)
meses consecutivos ou por 10 (dez) meses nao consecutivos. Para fins de cdlculo considerar-se-a o indice de desempenho médio, por
tipo de equipamento;

17.6.2.6. 15% (quinze por cento) sobre o valor correspondente as faixas inadimplidas durante o periodo, em caso de obtencao de

iNDICE DE DESEMPENHO (ID) MEDIO dos equipamentos de fiscalizacdo de velocidade, calculado por tipo de equipamento, menor que
0,5 (cinco décimos) por 4 (quatro) meses consecutivos ou por 10 (dez) meses ndo consecutivos;

17.6.,2.7. 15% (quinze por cento) sobre o valor correspondente a DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE GRUPO FOCAL
SEMAFORICO inadimplido durante o periodo, em caso de obtencao de INDICE DE DESEMPENHO (ID) MEDIO, calculado por tipo de
grupo focal, menor que 0,3 (trés décimos) por 4 (quatro) meses consecutivos ou por 10 (dez) meses ndo consecutivos;

17.6.2.8. 15% (quinze por cento) em caso de inexecugdo parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplida, excluidos os itens 17.6.2.5, 17.2.6 e 17.6.2.7.

17.6.2.9. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugao total.

17.6.3. As faixas paralisadas nao serdao consideradas para os fins de apuracdo dos descumprimentos aos itens17.6.2.5 e 17.6.2.6,
relativos aos indices de desempenho.
17.6.4. Para efeito de calculo de multa, os atrasos aos prazos previstos neste Termo serao contados em dias corridos, a partir do

primeiro dia subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigacdo. Todavia, sendo necessarios
ajustes e/ou correcdes pela CONTRATADA, os prazos serao contados de forma fracionada até a aprovacao pelo DNIT, ocasido em que
serdao somados os intervalos sob responsabilidade da CONTRATADA para fins de atendimento ao prazo total e aplicagdo da multa
moratoria.

17.6.5. A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
17.6.6. O pagamento da importancia devida podera ser parcelado, desde que o processo ndo tenha sido remetido para cobranca

judicial, observando-se o disposto na Instrugdo Normativa que versa sobre a matéria, em vigéncia a época do pedido de parcelamento.

17.6.7. A multa podera ser formalizada mediante apostilamento contratual, na forma do 136, inciso Il, da Lei n® 14.133/21, apds
regular processo administrativo, oferecida a CONTRATADA a oportunidade do contraditério e ampla defesa, seguindo-se o rito
estabelecido pela Instrucdo Normativa vigente no DNIT, e serd executada mediante:

17.6.7.1. Quitagdo do valor da penalidade por meio de Guia de Recolhimento da Uniao - GRU no prazo determinado pela autoridade
competente ou em regular procedimento de parcelamento;

17.6.7.2. Desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
17.6.7.3. Desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
17.6.7.4. Procedimento judicial.

17.6.8. No caso de previsdo expressa em apdlice de seguro garantia, o DNIT poderd realizar a retencao de créditos da contratada
previamente a reclamacao de sinistro junto a seguradora, visando o recebimento da multa aplicada.

17.6.9. A multa aplicada sera atualizada pelo indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI) ou equivalente, até a primeira
GRU emitida apés deciséo definitiva.

17.6.10. Com o vencimento da primeira GRU emitida apds decisdo definitiva, opera-se a efetiva constituicdo do crédito do DNIT,
momento em que o valor devido sofrerd a incidéncia dos seguintes encargos:

17.6.11. A partir do primeiro dia apds vencimento da GRU, correrd multa de mora de 0,33% por dia de atraso, limitada ao percentual
de 20%; e

17.6.12. A partir do primeiro dia do més subsequente ao vencimento da GRU, comecara a aplicacdo da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidagao e Custddia - SELIC, de forma cumulativa com a multa diéria prevista no item anterior.

17.6.13. Caso nao seja efetuada a quitacdo dos valores correspondentes as multas aplicadas nos moldes previstos neste Termo, o
DNIT procederd a inscrigao da(s) CONTRATADA(S) no Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal - CADIN,
nos termos da Lei n? 10.522/2002, bem como a inscricdo do crédito em divida ativa e/ou em outros sistemas de protecdo ao crédito e
cadastros de inadimplentes.

17.6.14. Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado o atraso na execucao do objeto da licitacdo nao superior a 5
(cinco) dias corridos.

17.6.15. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo pelo Fiscal do contrato com o objetivo de
anulacdo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 17.4.1.1 e 17.6.1.

17.7. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL : E a sancdo que impede
temporariamente o fornecedor de licitar e contratar com a Unido, Estado, Distrito Federal ou Municipio, além de descredenciar o registro
cadastral da LICITANTE e/ou CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, pelo prazo de até 3 (trés)
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais, nas hipdteses previstas nos incisos Il,
I, 1V, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei n? 14.133/21, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §



https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-46-2021-cgcl-publ.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/INn05de26demaiode2017Hiperlink.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A74

4°,da Lein?14.133, de 2021);

17.7.1. A penalidade de impedimento sera aplicada conforme a conduta da LICITANTE / CONTRATADA pelos periodos especificados
em Instru¢cdo Normativa vigente no DNIT quanto ao Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade, respeitando-se a
razoabilidade e proporcionalidade.

17.7.2. O prazo de impedimento poderd ser majorado conforme hipéteses previstas em Instrucdo Normativa vigente no DNIT sobre o
Processo Administrativo de Apuragao de Responsabilidade;

17.7.3. A penalidade de impedimento serd publicada no Diario Oficial da Unido e registrada no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas - CEIS, e no SICAF.

17.8. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: E a sancdo aplicada & LICITANTE e/ou CONTRATADA, que os impede de licitar ou
contratar com toda a Administracdo Publica (Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios) enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

17.8.1. No éambito federal a aplicacdo desta sancdo é de competéncia exclusiva da autoridade méxima da entidade e precedida de
andlise juridica pela Procuradoria Federal Especializada do DNIT;

17.8.2. A reabilitacdo poderd ser concedida pela autoridade que aplicou a declaracao de inidoneidade apds o ressarcimento integral
dos prejuizos causados a Administragcdo em razao da conduta da CONTRATADA transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da
penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de
inidoneidade;

17.9. DO DIREITO DE DEFESA

17.9.1. E facultado & CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia, multa ou impedimento de licitar
com a Administracdo Publica no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacdo.

17.9.2. O recurso apresentado deverd ser dirigido a autoridade que proferiu a decisdo recorrida, a qual, se néao
a reconsiderar, encaminhard a autoridade competente para decidir o recurso de forma definitiva, conforme previsto em Instrucdo
Normativa vigente no DNIT.

17.9.3. Apés as decisOes de primeira e segunda instancias administrativas, a autoridade responsavel pela aplicagdo da sancdo
comunicara imediatamente ao 6rgdo competente, que, por sua vez, providenciard a imediata inclusdo da sancdo no SICAF e demais
sistemas necessarios, inclusive para o blogueio da senha de acesso em caso de impedimento para licitar e contratar.

17.10. Disposicées Gerais

17.10.1. O Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade - PAAR é o procedimento formal destinado a identificar e
documentar a infragao informada, bem como registrar o contraditério e a ampla defesa e a sangcéo eventualmente aplicada, seguindo-se
as disposicdes legais e o rito previsto em Instrucao Normativa vigente no ambito do DNIT, e suas alteracdes, ou outra que venha
a substitui-la.

17.10.2. Na contagem dos prazos estabelecidos no procedimento de apuragéo das responsabilidades da CONTRATADA, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, computando-se somente os dias Uteis, salvo disposicdo em contrdrio.

17.10.3. Os prazos referidos neste procedimento sé se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou na entidade.

17.10.4. Independentemente das sancdes legais cabiveis, previstas no Edital, a CONTRATADA ficara sujeita ainda a composicdo das
perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das obrigacdes licitatérias e/ou contratuais.

17.10.5. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n?
12.846, de 19 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

17.10.6. O processamento do PAAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Plblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagao de agente publico.

17.10.7.  Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol das demais penalidades administrativas a que
o licitante, adjudicatdrio ou contratado pode ser submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para sua aplicacdo, estdo
dispostos na Lei n? 14.133/2021, subsidiariamente na Lei n2 9.784/1999 e na Instrugao Normativa vigente no DNIT, que versa sobre o
Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade - PAAR.

18. VEDAGOES E PERMISSOES

18.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

18.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operag&o financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020.

18.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebragcao de termo aditivo, dependerad de comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista da cessiondria, bem como da certificacdo de que a cessiondria ndao se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

18.2.2. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execucédo do
objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n? 5, de 2017, caso aplicaveis.

19. CONDIGCOES PARA O RECEBIMENTO DO SERVICO

19.1. O recebimento do(s) servico(s), contratados apds sua execucao e conclusao, verificadas as condicdes estabelecidas no item
12.19 deste TERMO DE REFERENCIA, obedecerd ao disposto no artigo 140, da Lei n? 14.133/2021 e suas alteragdes, assim como o
disposto no Edital e seus anexos, de forma que executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

|- Provisoriamente, pela fiscalizacdo do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30
(trinta) dias da comunicacdo escrita do contratado;

Il - Definitivamente, pela Comissdo de Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds
vistoria, que, observado o disposto no artigo 119 da Lei n® 14.133/2021,comprove a conformidade com o disposto no item
12.19 deste TERMO DE REFERENCIA a ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias da retirada dos equipamentos.

20. PROPOSTA

20.1. A proposta, que compreende a descricao do servico ofertado pelo licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel
com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos.

20.2. O Prazo de validade da proposta nao deve ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentacgao.
20.3. Composigao de pregos expressa em algarismos e por extenso, conforme especificacées e condigdes do Edital e seus Anexos.
20.4. Os precos unitarios e totais constantes da planilha orcamentaria deverao ser apresentados com arredondamento para duas



casas decimais.

20.5.

20.6.
20.7.

20.8.

21.
21.1.

Propostas que contenham valores com mais de duas casas decimais serdo automaticamente ajustadas para fins de analise e
comparagao, considerando-se apenas os dois primeiros digitos apds a virgula, com o devido arredondamento dos demais.

O(s) licitante(s) podera(ao) apresentar quaisquer outras informacdes que julgar necessarias.

O Modelo de proposta com a(s) especificacdo/descricdo(s) e quantitativos para formacdo de valores devera ser preenchido
pela proponente e enviado com a respectiva proposta conforme modelo do Anexo Xl - Modelo de Proposta de Precos.

Ndo serdo aceitas propostas cujas planilhas de composicdo de pregos contenham valores unitérios acima dos valores
estimados pelo DNIT, em atendimento ao Acérdao n? 3473/2014 - Plenario, do Tribunal de Contas da Unido.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

De acordo com a meméria de célculo apresentada no Anexo X_ORCAMENTO REFERENCIAL _MEDIDORES_SEMAFORICA (SEI ne
21959859 e SEl n221959861), o custo estimado total da contratacdo é deR$ 643.303.026,72 (seiscentos e quarenta e trés milhoes,
trezentos e trés mil e vinte e seis reais e setenta e dois centavos). Os custos por lote estdo dispostos na tabela abaixo, calculados com
base nos precos unitarios de cada servico:

Tabela 17 - Orcamento Referencial.

Lote | CATSER Especificacao Unidade Valor (R$)
disponibilizacao, instalacdo, operacdo e manutencdo de equipamentos eletronicos de
01 17.744 controle de tréfego nas rodovias federais sob circunscricdo do Departamento Nacional de Servico 60.950.034,25
Infraestrutura de Transportes - DNIT, nos estados do AC/RO.
disponibilizagao, instalacdo, operagdo e manutencdo de equipamentos eletronicos de
02 17.744 controle de trafego nas rodovias federais sob circunscricao do Departamento Nacional de Servigo 121.136.516,3:
Infraestrutura de Transportes - DNIT, nos estados de GO/DF.
disponibilizacdo, instalacdo, operacdo e manutencao de equipamentos eletronicos de
03 17.744 controle de trafego nas rodovias federais sob circunscricao do Departamento Nacional de Servico 74.684.500,69
Infraestrutura de Transportes - DNIT, no estado de PE.
disponibilizacdo, instalacdo, operacdo e manutencao de equipamentos eletronicos de
04 17.744 controle de tréafego nas rodovias federais sob circunscricao do Departamento Nacional de Servigo 100.355.155,1°
Infraestrutura de Transportes - DNIT, no estado de SC.
disponibilizacao, instalacdo, operagdo e manutencdo de equipamentos eletronicos de
05 17.744 controle de trafego nas rodovias federais sob circunscricao do Departamento Nacional de Servigo 55.261.651,68
Infraestrutura de Transportes - DNIT, no estado de MG.
disponibilizagao, instalagdo, operacdo e manutengdo de equipamentos eletrénicos de
06 17.744 controle de trafego nas rodovias federais sob circunscricao do Departamento Nacional de Servigco 113.495.653,7¢
Infraestrutura de Transportes - DNIT, no estado de CE.
disponibilizacdo, instalacdo, operacdo e manutencao de equipamentos eletronicos de
07 17.744 controle de tréafego nas rodovias federais sob circunscricao do Departamento Nacional de Servico 117.419.514,8:
Infraestrutura de Transportes - DNIT, no estado de MA/PI.
Total 643.303.026,7
22. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
22.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.
22.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:
|- Gestdo/Unidade: 39252 Unidade Gestora e 393003 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.
Il - Fonte de Recursos: 1000;
1 - Programa de Trabalho: 26782310820360001 / 0000 - CONTROLE DE TRANSITO NA MALHA RODOVIARIA FEDERAL -
NACIONAL CONTROLE DE TRANSITO NA MALHA RODOVIARIA FEDERAL;
IV -  Elemento de Despesa: 33903917 (custeio);
V- Plano Interno: MT00825
22.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e
liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
23. ASSINATURA
23.1. Declaro ainda que sou responsavel pela elaboragdo das planilhas orcamentérias a que se refere ao artigo 18, inciso IV da Lei

n? 14.133/2021,bem como sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as
mesmas atuais e adequadas. Os precos unitarios utilizados na elaboracdo do orgamento sdo os constantes do SICRO, no més-base de
abril/2025.

0.1.

24.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.
24.8.
24.9.
24.10.

Declaro ainda que o presente Termo de Referéncia foi elaborado visando o atendimento das necessidades desta
Coordenacgao-Geral de Operacbes Rodoviadrias/DIR no desempenho de suas atribuicdes regimentais e no atendimento da legislagao
aplicavel, além de visar o atendimento das obrigacdes do DNIT no Sistema Nacional de Transito.

ANEXOS

I A - RELACAO DE RODOVIAS POR LOTE - MEDIDORES (SEI n2 21658099).

| B - RELACAO DE RODOVIAS POR LOTE_SINAL_SEMAFORICA (SEI n2 21658110).

Il A - LOCALIZAGAO DOS PONTOS POR LOTE - MEDIDORES (SEI n221658134).

Il B - LOCALIZAGAO DOS PONTOS POR LOTE - SINALIZAGAO SEMAFORICA (SEI n221658173).
Il_ REL_DE SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS NOS ESTADOS (SEI n2 21658223).

IV - ESTUDOS TECNICOS DE INSTALAGCAO, DE MONITORAMENTO DA EFICACIA E ESTUDOS SEMAFORICOS (SEI n221658235).
V - CONTAGEM, CLASSIFICAGAO DE VEICULOS E PESO (SEI n221658254).
VI - LAYOUT DA IMAGEM TESTE (SEI n221658278).

VIl - PROTOCOLO DE COMUNICAGAO (SEI n221658301).

VIII - CARACTERISTICAS DA SINALIZAGAO (SEI n221658337).



24.11. IX - ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, PECAS, SERVICOS DE INSTALACOES E REFORMAS (SEI ne
21658416).

24.12. X - ORCAMENTO REFERENCIAL (SEI n® 21959859 e SEI n221959861).

24.13. XI' A e XI B - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO_MEDIDORES E SEMAFORICA (SEI n221959862).

24.14. XI A_MODELO_EDITAVEL DE PROPOSTA DE PREGO_MEDIDORES (SEI n221959863).

24.15. XI B_MODELO EDITAVEL_PROPOSTA DE PRECO_SINAL_SEMAFORICA (SEI n221959864)

24.16. XIl - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS, PESSOAL E CONHECIMENTO DOS TERMOS DO
EDITAL (SEI n® 21658730).

24.17. Xl - TERMO DE COMPROMISSO ETICO (SEI n221658743).

24.18. XIV - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPGAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT (SEI n2 21658754).

24.19. XV A - ESTUDOS PREVIOS DOS LOCAIS DE INSTALACAO - MEDIDORES (SEI n221658791).

24.20. XV B - ESTUDOS PREVIOS DOS LOCAIS DE INSTALAGAO - SINALIZAGAO SEMAFORICA (SEI n221658812).

24.21. XVI - CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO (SEI n221658849).

Respeitosamente,

(Assinado eletronicamente)
DAVI COSTA MELO
Coordenador de Operagbées substituto

Em concordancia com o presente.

(Assinado eletronicamente)
LEONARDO SILVA RODRIGUES
Coordenador-Geral de Operagdes Rodovidrias

——

v
.3@I! L‘j Documento assinado eletronicamente por Davi Costa Melo, Coordenador de Operacoes-Substituto(a), em 08/08/2025, as 18:16,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura

| eletrénica

——

_3E|! L‘:ll Documento assinado eletronicamente por Leonardo Silva Rodrigues, Coordenador-Geral de Operacoes Rodoviarias, em 08/08/2025,
as 18:56, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura

| eletrbnica

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
L acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 21959800 e o cédigo CRC 8215E85C.
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